TERMINOS DE REFERENCIA: ITEM N° 10

NOMBRE DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es “ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION
Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO
1: KM.4+480 AL KM.13+320 - TRAMO 2: PALAMENCO 3960m, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Los trabajos de descolmatacion del rio Lacramarca, sector Palamenco, se encuentran ubicados
en el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash, con una longitud de
intervencién de 12.80Km.

COORDDENADAS

ITEM REFERENCIA SECTOR INICIAL FINAL

ESTE NORTE | ZONA ESTE NORTE | ZONA

DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA,

Tramo 1: KM, 4+480 alKM. 134320 | 769383 | 8993814 | 17L | 769750 | 9001614 | 17
TRAMO 1; KM 4+480 AL KM.13+320 - TRAMO | °° 2

10 2:PALAMENCO 3960m, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA

DEPARTAMENTO DE ANCASH Tramo 2: Plamenco 769 369 8991874 17L 769 500 8992 107 170

FINALIDAD PUBLICA

Mejorar temporalmente la capacidad del cauce del rio con el propésito de mitigar los dafios que
podrian sobrevenir por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
sucedido entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de
inundaciones, por la ocurrencia de eventos hidro climéticos extremos.

ANTECEDENTES

Desde hace muchos siglos, periédicamente la mayoria del territorio peruano esta expuesto a
inundaciones en los meses de diciembre a abril. Histricamente Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Lima e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y
frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovidé 36 veces mas
de lo usual en un afio medio). Un evento de esta magnitud tendria un periodo de retorno de
450 afos. En la estacion de Chilaco del rio Chira, se registré 3,362 mm. de precipitacion (en
afios normales solo se registra 120 mm) y en la Estacion Chulucanas en rio Piura, se registrd
4,121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fendbmeno “El Nifio” 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas
directas fueron del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%)
correspondieron a los sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el
analisis no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las
perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con fendmeno descritas en los precedentes parrafos, la inusual alta
precipitacion en la zona costera Norte y Centro del Perl y, como consecuencia de ello la
activacion de quebradas normalmente secas, ocurrido entre Enero y Abril del 2017, se debio al
calentamiento del Océano Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico Oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclon del
Pacifico Sur que normalmente se desplazan de Sur a Norte. La elevacion de la temperatura de
las aguas marinas (en la zona litoral Centro), fue de hasta 2°C, por encima del promedio
normal, y, en el litoral Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), donde si se registré el efecto de



6.1

un Fenédmeno “El Nifio” moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por encima del promedio
normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta o expresado por el cientifico
peruano, Jorge Manrique Prieto, experto en analisis remoto satelital, quien advirti6 en
entrevista concedida desde Ulah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta
formando en el Pacifico Sur una gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de
temperatura de 1600 km de longitud, 450 m de profundidad que arribaria a las costas
peruanas en agosto del 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria mas devastador que el
ocurrido el 2017. Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los mares
Bismark, Salomo6n y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes,
generadores de ondas Kelvin
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Por lo expuesto el gobierno ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de
actividades y obras de “Prevencion y reconstruccién con cambios” que permita a futuro
minimizar los dafios a la infraestructura, a las actividades econdémicas, lograr ciudades mas
seguras Yy buena calidad de vida.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tiene por objeto: el Servicio denominado:
“ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION Y EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM.4+480 AL
KM.13+320 - TRAMO 2: PALAMENCO 3960m, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH?", el cual tiene como componentes: Elaboracion de la
FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)!'y la EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE
DESCOLMATACION.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:
ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)

Como parte de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP), que sera elaborada por la Empresa
Contratista, se indicara en planos de planta y perfil del rio a descolmatar, teniendo en cuenta
los tramos que se encuentran con cursos de agua a través de una batimetria, permitiendo
contar con una plantilla o seccién transversal (cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos),
para lo cual debera definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conduccién

1 De acuerdo a los lineamientos alcanzados, la FICHA TECNICA DE PREVENCION es elaborada por las Unidades
Ejecutoras (a través de las Empresas Contratistas). Dicha ficha es elaborada en un primer momento en forma PARCIAL
(10% del tramo) y luego, de manera DEFINITIVA
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del flujo de agua, determinandose el &rea transversal con puntos topograficos cada diez (10)
ml, y su correspondiente volumen a ser removido o evacuado del cauce del rio.

Se monumentard BM cada 500 ml., de acuerdo al grafico adjunto (anexo N° 01 de los TDR), a
lo largo del curso del rio, en una de las margenes del rio, fuera del cauce, asi mismo, las curvas
de nivel en el plano planimétrico, deberan ser cada 1 m, o segln indicaciones dada por la
Supervision en campo.

De haberse considerado en la Ficha Técnica Referencial, las Actividades de alguna actividad
de prevencion, éstas seran precisadas en Planos (ubicacion, preparacion de la superficie,
origen del material a utilizar, forma y grado de compactacion).

Contenido minimo de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP)

El esquema del Contenido Minimo que se requiere para la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)
sera el siguiente:

1) Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta y de Secciones Transversales cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos
rectos.

4) Alineamiento del eje de la Seccion Proyectada.

5) Perfil longitudinal de la rasante, con cotas de inicio y fin.

6) Sustento de Metrados, Analisis de Costo Unitario y Presupuesto.

7) Magquinaria Pesada y Equipo Minimo requerido.

8) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

9) Programacion de ejecucion de actividades valorizada.

Nota importante:
En la FTP a presentar, se debera incluir:

- DEM : Modelo Digital de Elevacion
- MDT Modelo Digital de Terreno
- Video

- Ortofoto estéreo georeferencial y ortorectificada
- Nube de puntos tridimensional.

El levantamiento de informacion debera realizarse como minimo, hasta 100 ml de las riberas
del rio a ambos maérgenes. Esta informacion debera cefiirse a los lineamientos del Instituto
Geogréfico Nacional (IGN).

Sin embargo, es necesario que, ademas de presentarse en forma fisica, también se entregue
en Formato Digital (Office y Autocad).

SECCION TRANSVERSAL TIPICA

CONFORMACION DE
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6.2

6.3

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

La ejecucion de la descolmatacion del rio Lacramarca, sector Palamenco, se encuentran
ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash, comprende
una longitud aproximada de 12.80 Km.

Estas actividades consisten en descolmatacion del cauce del rio, conformacion de bordo con
material de corte, eliminacion de material de corte, extraccién de rocas, seleccion y acopio de
rocas, carguio y transporte de roca y eliminacion del material del cauce, con maquinaria
pesada para el arrimado del material sedimentado o excavado hacia las margenes derecha e
izquierda desde el eje del rio.

RESUMEN DE METRADOS REFERENCIAL A EJECUTAR

6.3.1 Actividades (A Precios Unitarios)

Descripcion Und. Metrado
DESCOLMATACION DEL RIO
ELABORACION FICHA TECNICA DE PREVENCION
Elaboracion Ficha Técnica de Prevencion GLB 1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
Caseta de guardiania y almacen Glb 1.00
Cartel de identificacion de la obra Und 1.00
Movilizacion y desmovilizacion maquinaria pesada Glb 1.00
Habilitacién de caminos de acceso Km 2.50
Replanteo del razo Km 12.80
Control topografico Km 12.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Descolmatacion cauce de rio m3 947,600.00
Conformacion de bordo C/material de corte m3 422,400.00

Nota: La elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién forma parte de las actividades

6.3.2 TIPO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS REQUERIDOS MINIMOS (*)

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 = 100 HP C.u.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper =300 HP - 19

(*) Opcionalmente, para la Expresion de Interés, se podra considerar su equivalente en
rendimiento para la ejecucidon de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o
modificacion de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la
misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del
plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno.

Acreditacion: Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.
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7.

8.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes
del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la
ejecucion del servicio.

Asimismo, el equipo estratégico podra ser de igual o mayor capacidad a los consignados
en el item respectivo, los mismos que seran debidamente acreditados.

Cuadro de Equivalencia

BULLOOZER
. 302=320
N | TIPOS DETRABAID | 150HP | 250HP "-IF' 525 HP
M3H | M3H | M3H | M3M
1 |DESCOLMATACION | 2080 |100:120] 120-150 | 220x260
CONFORMACION DE
i 80100 | 110-120| 110:140
DIQUE

La antigiiedad de la maquinaria pesada y equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el horémetro), a la
fecha de presentacién de ofertas.

Al inicio de la ejecucion de las actividades de descolmatacion, la Maquinaria Pesada y
Equipos ofrecidos deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo
gue sera verificado por la Empresa Supervisora o Supervisor e informado a la Entidad;
caso contrario, el Contratista se hara acreedor a una penalidad diaria tal como se indica
en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del
Contrato, la Entidad podra quitar el servicio y/o resolver el Contrato, sin necesidad de
requerimiento previo.

Requerimientos adicionales:

Si como resultado del control de avance en la ejecucion de las actividades, se advirtiera
retrasos injustificados (con relacién al Cronograma de Ejecucion de Actividades que
debera presentar a la firma de contrato), donde el monto acumulado ejecutado sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado a dicha fecha, el
Contratista deberd presentar, dentro de los dos (2) dias siguientes, un Calendario
Acelerado de Trabajo, de modo que se garantice el cumplimiento de la actividad dentro
del plazo establecido. La Entidad podra requerir al Contratista Maquinaria Pesada y/o
Equipos adicionales de iguales o mejores caracteristicas a las ofertadas, a fin de
garantizar la culminacién de los trabajos dentro del plazo o con anterioridad al
Cronograma Contractual.

El plazo minimo para la provision de dicha Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales
por parte del Contratista, serd de dos (2) dias calendario. La Entidad notificari el
requerimiento, fijando el plazo maximo. El incumplimiento es causal de otras penalidades
previstas en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto
del Contrato, la Entidad podra resolver el Contrato, sin necesidad de requerimiento
previo.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
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8.1

8.2

10.

El plazo de ejecucion del servicio se inicia al dia siguiente de la entrega del terreno, y
contempla una duracién efectiva de hasta cuarenta (40) dias calendario, dispuestos de la forma
siguiente

Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

Dentro de los diez (10) dias calendario posteriores al inicio del contrato, el Contratista debera
presentar el total de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) del tramo contratado, que
incluird la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P).

El plazo para la elaboraciéon de la Ficha Técnica de Prevenciéon (FTP) se iniciara al dia
siguiente de la fecha de entrega del terreno.

A fin de concluir los trabajos en el plazo establecido, el Contratista se obliga, desde el dia
siguiente de la entrega de terreno y dentro de los primeros tres (03) dias calendario, presentar
la FICHA TECNICA DE PREVENCION - PARCIAL (FTP-P) de manera parcial, que considere
como minimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado, con la finalidad de iniciar la
Ejecucion de la Actividad de: “DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1:
KM.4+480 AL KM.13+320 - TRAMO 2:PALAMENCO 3960m, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH”, previa revision y aprobacién de la
Supervision y de la Entidad.

El plazo de revision de la Supervision es de tres (03) dias calendario, de existir observaciones
el contratista tendra un plazo de dos (02) dias calendario para levantar las observaciones,
contando con el mismo plazo la Supervisidon para emitir su informe de aprobacion (02 dias
calendario).

Ejecucion de las Actividades

Se inicia posterior a la lera. Autorizacidon de ingreso al rio hasta el vencimiento del plazo
contractual (Aprobacion de la Ficha Técnica de Prevencién Parcial).

Habiendo la Entidad hecho entrega total o parcial del sector o terreno a intervenir segun el
objeto del contrato y, habiendo notificado al contratista la designacion del Supervisor, el plazo
de ejecucion de las actividades se inicia a partir del dia siguiente de notificado al Contratista la
aprobacion de la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P) (que corresponde al
20% minimo del tramo contratado) y de la autorizacién de ingreso al rio.

Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicacion, reducir los costos de
recursos y tiempo entre la Entidad y el Contratista, se hara uso de mecanismos electrénicos de
notificacién; para dicho efecto, las partes acreditaran los correos electrénicos oficiales de
comunicacién a la presentaciéon de su propuesta. Sin perjuicio de lo antes indicado, dicha
comunicacion o documentacioén, se presentara en forma fisica, adjuntando la copia del correo
electrénico de comunicacion, garantizando la eficacia de los actos administrativos previsto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se desarrollara de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Ficha Técnica
de Prevencién aprobada y en los Términos de Referencia, que forma parte de las bases del
presente proceso.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Una vez culminado el servicio, la conformidad del mismo sera emitida por la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, segin corresponda, previa conformidad emitida
por la Supervisién encargada.

10.1 Con respecto ala Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencion (FTP):
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11.

111

11.2

11.3

La FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P), asi como la FICHA TECNICA DE
PREVENCION (FTP), deben ser presentadas en un (1) original y tres (3) copias, tanto en
formato fisico y digital.

El Contratista presentara la Ficha respectiva ante la Supervisién, quien el mismo dia la remitira
a la Entidad (oficina de coordinacioén local) para el control de plazos.

La Entidad dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observara; en este Ultimo caso informara las modificaciones a que
hubiera lugar.

De encontrarse observaciones en la Ficha, el Contratista tiene un plazo de 48 horas, a partir de
la notificacién por parte de la Entidad, para subsanar las observaciones y presentarlas
nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en el presente numeral, por una Unica vez.

La Entidad dentro de los dos (2) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observard. Si la Ficha es observada, por encontrarse nuevas
observaciones a consecuencia de la subsanacion de observaciones o que aun persistan las
anteriores, se tomara como no presentada la Ficha Técnica de Prevencién correspondiente,
aplicandose la penalidad por mora en la ejecucion de la prestaciéon para este item, contados a
partir del dia siguiente de su plazo original de presentacion. Esta penalidad diaria se computara
hasta la fecha en que se haya presentado el levantamiento de las observaciones y que, luego
de esto, la Ficha haya sido declarada conforme y validada. De llegarse a acumular la penalidad
diaria hasta el monto méaximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato, se podra
resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo.

De suceder esto, se invita a los postores que participaron en el procedimiento de seleccién
para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias manifiesten su intencién de ejecutar las
prestaciones pendientes de ejecucién por el precio y condiciones sefialadas en el documento
de invitacion. De presentarse mas de una aceptacién, la Entidad contrata con aquel postor que
ocupo una mejor posicion en el orden de prelacion en el procedimiento de selecciéon
correspondiente.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Mantenimiento Preventivo: Realizar el mantenimiento diario de cada una de las maquinas
pesadas y equipos.

Soporte Técnico: Disponer, como apoyo mecanico, de personal técnico especializado en la
zona de prestacion o ejecucion del servicio y de un equipo minimo movil que solucione o
realice reparaciones menores y/o elementos de desgaste en cada frente de trabajo, segin
corresponda.

Del Proveedor: Serd una persona juridica, que cuente con RUC y RNP en el capitulo de
servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el
Estado. Con experiencia en trabajos de movimientos de tierras y/o enrocados y/o drenes, que
haya ejecutado con maquinaria pesada en servicios y/u obras iguales y/o similares, tales como:

Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacion y/o mejoramiento o la combinacién de
estas u otra denominacién, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o vial que contengan
cualquiera de los siguientes componentes:

o Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o Descolmatacién de cauces de rios
y/o quebradas;

o Diques de encauzamiento

o Canales y/o tlineles de conduccién o derivacion

. Defensas riberefias

. Espigones y/o de presas.
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11.4 Plantel Profesional requerido para el Postor

a)

b)

Para la elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):
Personal Técnico:
— Jefe de Proyecto. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Especialista en Mecéanica de Suelos. — Ingeniero Civil o Gedlogo, colegiado.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

Para la Ejecucién de las Actividades:
Personal Técnico:
— Direccion Técnica. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Asistente Técnico. — Dos (2) Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Administrador de contrato. — Ingeniero Civil o Licenciado en Administracién o
Contador Publico, colegiado.

— Especialista en Seguridad. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Salud Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero
y/o Ingeniero Metallrgico o Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero Gedgrafo y/o Ingeniero Agrénomo.

— Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. — Técnico mecénico en maquinaria
pesada, con certificacion a nombre de la Nacion emitido por cualquier Instituto de
Educacion Superior.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

Personal de Apoyo:
— Topébgrafos. — Dos (2) topografos con certificacion a nombre de la Nacion emitido por
cualquier Instituto de Educacion Superior.

Nota: El Jefe de Proyecto y el Jefe de Topografia que participan en la elaboracion de la
Ficha Definitiva de Prevencién, podra también participar en la ejecucién de actividades,
siempre y cuando, retina los requisitos establecidos.

La acreditacion del personal de apoyo debera ser presentada al inicio del servicio.

Es responsabilidad del contratista ejecutar el servicio con el plantel profesional ofertado,
excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.

Se debe precisar que, con respecto a personal permanente, estas Bases consideran a
todo el personal clave como permanente. Pero, la infraccion considerada en el Art. 162°
se considerara en torno al Jefe de Proyecto y/o el Director Técnico.

11.5 Equipos: Los equipos a utilizar por parte del proveedor deberdn encontrarse operativos, en
buen estado y con certificados de calibracién no mayor a seis (6) meses de antigiiedad.

Debera de presentar el certificado de calibracién como requisito para el inicio del servicio.

11.6 Adelantos: Se establece un (1) adelanto directo de, hasta el 30% del monto del contrato
original; para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) dias habiles, contados a partir de
la firma del contrato, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza, de una entidad acreditada, por
el monto del adelanto solicitado y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
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11.7

11.8

11.9

12.

13.

14.

plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(07) dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista. La entrega de este
adelanto NO se considerara como condicion para que el contratista inicie la etapa de ejecucién
de la actividad.

El servicio: El precio de la oferta comprende la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencion
(FTP) y la ejecucion de la actividad, el mismo que incluye: combustible, seguros para la
maquinaria pesada, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos,
operadores, guardiania, el plantel profesional minimo requerido para el postor, mantenimientos,
traslados, elementos de proteccion y de servicios para su personal, entre otros necesarios para
la efectiva prestacion del servicio a contratar.

Garantia de Fiel Cumplimiento: El postor ganador debera proporcionar a AGRO RURAL una
Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10% del monto
adjudicado.

Otras Consideraciones: El proveedor del servicio serd responsable por los dafios y/o
perjuicios causados a terceros y responderd directamente, excluyendo a AGRO RURAL de
cualquier responsabilidad por su accion u omision.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a) Elaboraciéon de Ficha Técnica de Prevencién (FTP). — Se pagara conjuntamente con el
requerimiento de pago de la actividad, previa conformidad por parte de la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural.

b) Ejecucién de las Actividades. — Se pagaran quincenalmente, seglin los avances
correspondientes al cronograma de ejecucion de las actividades presentadas en el informe
quincenal respectivo, y con la aprobacion de la Direccion de Infraestructura Agraria y Riego
de Agro Rural, previa conformidad de la empresa de Supervisién o supervisor encargado.
Los trabajos seran valorizados los dias 15 y fin de cada mes, y para el primer pago, se
acumularan los dias desde la firma del contrato hasta el dia 15 o del fin de mes, segun
corresponda.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerira la
siguiente informacion:

— Informe quincenal del servicio.

— Informe de conformidad de la empresa encargada de la Supervision.
— Comprobante de pago.

— Cadigo de Cuenta Interbancario.

SUPERVISION DEL SERVICIO

Se realizara a través de la Supervisién, persona natural o juridica, que contratara Agro Rural.

INFORMES QUINCENALES Y FINAL DEL CONTRATISTA

Los informes deberan ser presentados en Mesa de Partes de la Entidad (Oficina de
Coordinacion Técnica Regional, de existir) en un original y dos copias, en formato fisico y
digital; dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente del periodo a informar o a la
culminacion de la actividad contratada, los que deben contar con la conformidad por parte de la
Supervision.

Se precisa que la informacion a presentar debe ser por las actividades ejecutadas al dia 15 y
fin de cada mes.
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15.

16.

Para este efecto, estos informes deben ser presentados a la Supervision el Ultimo dia del
periodo a informar; para que la Supervisién los revise y otorgue su conformidad, recomendando
el pago del servicio parcial o total, segun corresponda.

En los informes a presentar por el contratista, debera comprender, entre otros aspectos, el
siguiente contenido:

1) Resumen general

2) Descripcion de la actividad

3) Del control de la actividad

4) Avance fisico de las actividades por partida

5) Metrados de las actividades ejecutadas debidamente sustentados
6) Personal, maquinaria pesada y equipos del contratista

7 Informe del estado de operatividad de la maquinaria

8) Resumen de documentacion y reuniones técnicas

9) Conclusiones y recomendaciones

10) Anexos
11) Panel fotografico, videos del antes, durante y después del periodo informado
12) Planos

13) Informe de aprobacién por parte de la Supervision.

Se debe realizar una descripcion de las ocurrencias del trabajo, en los que se indicaran
detalladamente, entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, avances fisicos,
cronogramas de avance, fotografias (panel fotografico digital que registre dia a dia el desarrollo
de la actividad); videos filmados con dron que muestren las zonas a intervenir antes, durante y
después de la actividad, incidencias en la labor de la direcciébn técnica, comentarios y
recomendaciones del contratista, resumen comentado de los problemas presentados y la forma
de cémo se resolvieron.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
OTRAS PENALIDADES
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucién de los trabajos; se establecen
estas otras penalidades:
Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de | Procedimiento
calculo
Cuando el contratista cambie al personal | = 1*UIT Segun informe de la
propuesto sin contar con la autorizacion | Por cada | Supervision.
previa de la Entidad. ocurrencia.
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No cumple con proveer el personal | _ . Segun informe de la
X =0.001*M L
ofrecido en su propuesta, salvo hecho . Supervision.
. . Por cada dia de
2 | fortuito o fuerza mayor, debidamente | . _
) T incumplimiento,
acreditado, y con autorizacion de la
; por cada uno
Entidad.
No cumple con proveer la maquinaria | = 0.001*M Segun informe de la
3 ofrecida en su propuesta o que se | Por cada dia de | Supervision.
encuentre 100% inoperativa. incumplimiento,
por cada uno
Cuando el personal del contratista no Segun informe de la
cuenta con los equipos e implementos | = 0.002*M Supervision.
4 | de seguridad, de acuerdo con las | Por cada
normas vigentes. ocurrencia.
En caso el responsable de la Direcciéon | = 0.002*M Segun informe de la
5 | Técnica no se encuentre presente en el | Por cada dia de | Supervision.
lugar de la prestacion de la actividad. incumplimiento.
Cuando el Contratista no cumple en | =0.001*M Segun informe de la
6 | presentar el informe correspondiente, | Por cada dia de | Supervisién.
dentro del plazo sefialado incumplimiento.
No reporta los accidentes de trabajo de | _ N Segun informe de la
) =0.002*M L
7 acuerdo con lo estipulado en la Ley Por cada Supervision.
N°29783 de Seguridad y Salud en el .
, ocurrencia.
Trabajo.
Incumplimiento en las medidas de Segun informe de la
Seguridad de ftrabajo y Sefializacion, | _ " Supervision.
. =0.002*M
cuando el Contratista no cuente con los
8 : . : Por cada
dispositivos de seguridad en la .
e . ocurrencia.
actividad, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas.
Reemplazar al Ingeniero Director Segun informe de la
Técnico propuesto en su oferta técnica, Supervision.
en el periodo comprendido desde la
firma del contrato y hasta el 50% del
plazo de ejecucién trascurrido, por | =0.002*M
9 | considerarse determinante, entre otros, | Por cada
qgue con dicho Director Técnico en ese | ocurrencia
periodo se debe garantizar que la
actividad se efectué en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y
calidad.

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

17. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

¢ Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comin, correo electrénico para comunicaciones y las

2

En caso de presentarse en consorcio.
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

¢ De conformidad con el articulo 13, numeral 13.4 de la Ley de Contrataciones, el nUmero
maximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

e La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

e El representante comun o legal del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e Para el caso de extranjeros no domiciliados, se aceptara la presentacién de documentos
afines de su pais de origen.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

¢ Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION
Requisitos:
El Postor debera tener su RNP en el Capitulo de Servicios.
Acreditacion:
La Entidad verificara la vigencia de la inscripcién en el RNP en el capitulo de Servicios, al
momento de la presentacion de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y en el
perfeccionamiento del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.u.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper > 300 HP - 19*

(*) Opcionalmente, se podra considerar su equivalente en rendimiento para la ejecucion
de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificacién de los equipos y
magquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de
la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen
mayores gastos o adicional alguno.
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La antiglledad de la Maquinaria Pesada y Equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios o0 su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el Hor6metro), a la
fecha de presentacién de Ofertas.

Acreditacion:

Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacién podra ser a nombre de uno de los integrantes del
consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecucion
de la obra.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

Jefe de Proyecto:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Gedlogo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Topografia:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Asistente Técnico:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.
Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional
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La colegiatura y habilitacién del profesional se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Administrador de Contrato:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Licenciado en Administracion y/o Contador
Publico, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Sequridad:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Salud
Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero y/o Ingeniero Metallrgico o
Biologo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Geografo y/o
Ingeniero Agrénomo.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:

Requisitos:
Técnico mecanico especializado en Maquinaria Pesada.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple del Certificado a nombre de la Nacion emitido por
cualquier Instituto de Educaciéon Superior que demuestre fehacientemente estudios
concluidos en mecanica o mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografia:

Requisitos:
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica Definitiva:

Jefe de Proyecto:

Con tres (3) afios de experiencia profesional en la elaboracion y/o supervision de fichas
técnicas o expedientes técnicos de servicios u obras iguales y/o similares; asi como en la
ejecucion y/o supervision en servicios y/u obras iguales y/o similares. La experiencia sera
ejerciendo cargos similares a Jefe de Proyecto.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Con un (1) afio de experiencia profesional como Especialista en: Mecanica de Suelos y
Pavimentos; y/o Suelos y Pavimentos; y/o Geologia y Geotecnia; y/o Geologia; Geotecnia
u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en la elaboracién, ejecucion
0 supervision de fichas técnicas o expedientes técnicos en servicios y/u obras iguales y/o
similares.

Jefe de Topografia:
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Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en servicios y/u
obras iguales y/o similares y en obras viales.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Con tres (3) afios de experiencia profesional como: Residente, y/o Residente de obra, y/o
Director de Obra, y/o Gerente de Obra, y/o Director de Proyectos, y/o Director de Obras y
Planeamiento, y/o Jefe de Supervision, y/o Ingeniero Residente, y/o Ingeniero Residente
de Obra, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector, y/o Jefe de
Obras Civiles, y/o Ingeniero Supervisor de Obras Civiles, y/o responsable técnico entre
otras denominaciones similares a lo requerido, en ejecucion y/o supervision de servicios
y/u obras iguales y/o similares.

Asistente Técnico:

Con dos (2) afios de experiencia profesional como responsable técnico y/o residente y/o
supervisor y/o asistente de cualquiera de los anteriores, en ejecucion y/o supervision de
servicios y/u obras iguales y/o similares.

Administrador de Contrato:
Con dos (2) afios de experiencia profesional como administrador de contratos, en
ejecucién y/o supervisién de servicios y/u obras.

Especialista en Sequridad:

Con experiencia profesional como Especialista en Medio Ambiente y Seguridad; y/o
Especialista en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero
SSOMA,; y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente; y/o Jefe
de Supervision de Seguridad, Salud y Medioambiente; y/o Especialista en Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional; y/o Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medioambiente, y/o Especialista en Seguridad Industrial, y/u otras denominaciones
similares a la especialidad requerida, en obras y/o servicios no menor de un (1) afo.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:
Con dos (2) afios de experiencia profesional o especializada en mantenimiento de
magquinaria pesada.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en ejecucion y/o
supervisién de servicios u obras iguales y/o similares y en obras viales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del contrato
0 servicio, el cargo, fecha de inicio, fecha final y el total del periodo de trabajo.

Servicios u Obras iguales y/o similares:

Construccion, ampliacion, remodelacion, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o descolmataciéon de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tineles de conduccion o derivacion.

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR

Cl1

FACTURACION

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor

referencial en la ejecucion de las actividades, por la contratacion de obras y/o servicios
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de
diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Para sustentar la antigiedad de las obras (10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de la oferta), se contara a partir del término de la obra, independientemente
de la fecha del contrato y/o la fecha de inicio de las obras.

La actualizacion del monto de la facturacion sera de acuerdo al IPC a la fecha de ultima
publicacién del INE.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
Construccion, ampliacion, remodelacion, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tlneles de conduccién o derivaciéon

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y/u 6rdenes de servicios, con su respectiva Acta de Recepcion;
0 con su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o con su respectivo
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente con
voucher de depdésito, reporte de estado de cuenta, cancelaciéon en el documento,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Para acreditar la experiencia del postor también serviran las valorizaciones que acrediten
los servicios y/u obras similares.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 2 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periédica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio o testimonio del consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6é en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos, Ordenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacién
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del comprobante de pago, segun corresponda.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del servicio u
obra, el afio de ejecucién, porcentaje de participacion, monto del contrato y monto

facturado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 2 referido a

la Experiencia del Postor.
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Presupuesto
Subpresupuesto

Lugar
Item

01
01.01
01.01.01

01.02

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
0103

01.03.01
01.03.02

Pagina 1

Presupuesto Referencial

0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
005 DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM 21+300 AL K 28+400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS,
CHACHAPQOYAS ALTC
Costo al ENERO 2018

ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO 3,324,634.46
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA 20,480.00
ELABORAGION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - DESCOLMATACION DEL RIO GLB 1.00 20,480.00 20,480.00
LACRAMARCA -SECTOR COMPUERTAA DE PALOS-CHIMBOTE
TRABAJOS PRELIMINARES 61,016.46
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD UND 1.00 1,314.44 1,314.44
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA GLB 1.00 2194160 21,941.60
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO KM 200 4.737.45 9,474.90
REPLANTEO DEL TRAZO KM 3.00 1,457.57 43121
CONTROL TOPOGRAFICO KM 3.00 1,304.27 391281
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,243,138.00
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO M3 532,500.00 474 2,524,050.00
CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE M3 340,800.00 2.1 719,088.00
COSTO DIRECTO 3,324,634.46
GASTOS GENERALES (8%) 265,970.76
UTILIDAD 332,463.45
SUB TOTAL 3,923,068.66
IGV (18%) 706,152.36
TOTAL 4,629,221.02

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 02/100 SOLES



COSTO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION - RIO LACRAMARCA - SECTOR COMP. DE PALOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.U. PARCIAL TOTAL
1 Jefe de Proyecto mes 0.3 12,000.00| 3,600.00)
2 Especialista de Ingenieria mes 0.3 7,000.00, 2,100.00
3 Cadista mes 0.3 4,000.00 1,200.00
5 Levantamiento topogréfico (incluye campo y gabinete) Km 900.00| 2,700.00
6 Camioneta incluye combustible y chofer mes 03 12,000.00} 3,600.00
7 alquiler de computadora e impresora mes 0.3 600.00 180.00
8 alquiler de local mes 0.00 0.00
9 Ploteo de planos Global 1 500.00 500.00
10 Especialista en metrados y presupuesto mes 0.3 7,000.00 2,100.00
11 Especialista en Suelos mes 0.3 7,000.00] 2,100.00
12 Analisis de suelos (calicatas ¢/ 500 mt) Und 6 400.00} 2,400.00
Costo Directo 20,480.00




s10 Pagina 1

Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
Subpresupuesto 005 DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM 21+300 ALK 28+400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS, CH  Fecha presupuesto ENERO 2018
Partida 01.01.01 ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA -SECTOR COMPUERTAA DE PALOS-CHIMBOTE
Rendimiento GLBIDIA EQ. Costo unitario directo por : GLB 20,480.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Materiales
0230440030 FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO LACRAMARCA - COMPUE GLB 1.0000 20,480.00 20,480.00
20,480.00
Partida 01.02.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
Rendimiento GLBIDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por ; GLB 20,000.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010012 MANO DE OBRA GLOBAL GLB 0.3000 20,000.00 6,000.00
6,000.00
Materiales
0230430020 EQUIPOS GLB 0.1000 20,000.00 2,000.00
0238910011 MATERIALES GLB 0.6000 20,000.00 12,000.00
14,000.00
Partida 01.02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
Rendimiento UNDIDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : UND 1,314.44
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO HH 1.0000 8.0000 20.10 160.80
0147010004 PEON HH 1.0000 8.0000 14.83 118.64
279.44
Materiales
0244010059 MADERA TORNILLO P2 70.0000 5.50 385.00
0254030034 GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) UND 1.0000 650.00 650.00
1,035.00
Partida 01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 21,941.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 12,0001 96.0008 14.83 1,423.69
1,423.69
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,42369 427
0348130001 CAMION PLATAFORMA 4X2, 122HP, 8TN HM 20.0000 160.0000 127.97 20475.20
20,517.91
Partida 01.02.04 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento KM/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : KM 4,737.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.0000 10.0000 14.83 148.30
148.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 148.30 445
0349040036 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM 1.0000 10.0000 458.47 4,584.70
4,589.15
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Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Codigo
0147000032

0147010003
0147010004

0203030100
0221020012
0230020001
0243510063
0254020102

0337010001
0337540020
Partida
Rendimiento
Cédigo
0147000032

0147010003
0147010004

0230020001
0243510063
0254020102

0337010001

0337540020

Partida

Rendimiento

Cadigo

0147010004

0337010001

0349040036

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010004

0337010001
0349040036

Analisis de precios unitarios

0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
005 DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM 214300 AL K 28+400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS, CH

01.02.05
KMIDIA 1.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
TOPOGRAFOQ
QFICIAL
PEON
Materiales
FIERRO3/8"
CEMENTO
YESO DE 28 Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACION TOTAL
01.02.06
KM/DIA 0.7500
Descripcién Recurso
Mano de Obra
TOPOGRAFO
OFICIAL
PEON
Materiales
YESODE 28Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACION TOTAL
01.03.01
M3/DIA 800.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

01.03.02

M3/DIA 1,800.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

REPLANTEOQ DEL TRAZO

EQ. 1.0000

Unidad

HH
HH
HH

var

BOL
BOL
UND
GLN

HM

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.7500

Unidad

HH
HH
HH

BOL
UND
GLN

%MO
HM

DESCOLMATACION CAUCE DE RIO

EQ. 800.0000

Unidad

HH

HM

CONFORMACION DE BORDO CIMATERIAL DE CORTE

EQ. 1,800.0000

Unidad

HH

HM

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla

1.0000
1.0000
6.0000

1.0000

Cantidad

8.0000
8.0000
48.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

3.0000
8.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cantidad

10.6667
21.3333
21.3333

3.0000
£0.0000
0.3500

3.0000
10.6667

Costo unitario directo por : M3

Cuadrilia

1.0000

1.0000

Cantidad

0.0100

3.5000
0.0100

Costo unitario directo por : M3

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

0.0044

25.0000
0.0044

Pagina

Fecha presupuesio

1,457.57
Precio SI.
23.97

16.50
14.83

22.00
2150
14.00

2.00
30.00

1,035.60
18.75

1,304.27
Precio SI.
2397

16.50
1483

14.00
200
30.00

92405
18.75

4.74

Precio SI.

14.83

0.15
458.47

2.1

Precio SI.

14.83

0.07
458.47

ENERO 2018

Parcial S/,

191.76
132.00
711.84
1,035.60

11.00
77.40
42.00
100.00
10.50
240.90

31.07
150.00
181.07

Parcial SI.

255.68
352.00
316.37
924.05

4200
100.00
10.50
152.50

2172
200.00
221.12

Parcial SI.

0.15
0.15

0.01
4.58
4.59

Parcial S/.

0.07
0.07

0.02
202
2,04
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AL 13 +320 — TRAMO 2: PALAMENCO
3960 m, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DE SANTA
DEPARTAMENTO DE ANCASH”

[NoViewbrep 0173
m@mmﬂmwrmmumnmmm
‘ ) Urb EI Pacfﬂco Mz, I2 Lt. 52 Nue\m Chtmhote

’ Te!éfono (043) 318842~ 1§972627025 *




ACTIVIDAD DE PREVENCION: DESCOLMATACIbNiDEL RIOLACRAMARCA, TRAMO 1: KM.
4 + 480 AL 13 +320 - TRAMO 2: PALAMENCQO 3360.ml

A. GENERALIDADES
i 1. INTRODUCCION
1.1 Antecedentes del Proyecto

Desde hace muchos:siglos, periddicamente |a mayoria del temitorio peruano esta expuesto a inundéciones
en los meses de diciembre a abril. Histéricamenle Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima
e lca han sido las regiones més afectadas conimayor severidad y frecuencia.

En el ail0.1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovié.36 veces més de'lo usual
en un.afio medio) un evento de esta magnitud, tendria un periodo de retomo de 450 arios. En'la estacion
de Chilaco del rio Chira, se registré 3 362 mm. de precipitacion (en afios normales s6lo se registra 120 mm)
y en la:Estacion Chulucanas en rio Piura, se registré 4 121mm (en un aiio nomal se registra 230mm).

El Fendmeno “El Nifio™1997-1998, causo daiios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas directas fueron
del orden de US’$:2,000 millones; de los cuales US $1 024: millones (51.2%) correspondieron a los
seclores Agricultura, Vivienda, Transpone y Comunicaciones. En el andlisis no-se incluyen perdidas
personales; pérdidas de.empleo ni enfermedades, es decir, las perdidas indirectas y sus.consecuencias,

Adiferencia de los afios:con Nifio; la inusual alfa precipitacién en la'zona costéra norte y céntro del'Perly
como consecuencia de ello la activacion de quebradas normalmente secas; ocurrido entre enero y abril de!
2017, se debié al calentamiento det mar Pacifico, como resultado de fas ondas Kelvin (ondas'calientes) que
{egaron de las coslas del Pacinoo oesteyla: ausenma de los vientos frfos del anticiclon del pacil‘oo surque

f itoral centro). fue de’hasta 2°C por enc:ma del promedio. normal y en el fitoral norte (M umbes; Plura Y
Lambayeque), donde si se registro el efecto de un:Nifio moderado, €l calentamiento fue:de.hasta 5°C por
encima-del promedio normal.

g:gantesca masa de agua caliente.de 31 grados de temperalura. de 1600 km de Iong:tud 450 m de
profundidad que arrbaria-a Ias.costas pefuanas en-agosto'2017, st impacto hidroclimético dice que seria
més devastador que el ocunido el 2017. Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades dé los
mares Bismark, Salomany Coral, en cuyas profundidades habria méas 5000 mini volcanes, generadores de
las ondas Kelvin:
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Por lo expuesto el gobiemo ha decidido realizar inversiones importantes en'la ejecucion de actividades y
obras de “Prevencion y reconisfruccion ¢on cambios” que pemmila a futurd minimizar los dafios a la
infraestructura, alas actividades econdmicas, lograr ciudades més seguras y buena calidad de vida

1.2 Areadeinfluencia

El proyecto de Reconstruccitn con cambios incluye:
aclividades:de prevencidn y obras de reconstruccion’
de'la infraestructura hidraulica. dafiada o destruida
“por la lluvia, huaycos y caudales extraordinario$:
ocurrida durante los primeros'3 meses delafio 2017,
refiabilitacion' con cambios de.la red vial nacional
dafiada y reasentamiento de la poblacion que habita
areas de allo riesgo no mitigables,:rehabilitacién de
escuelas, hospitales y postas'medicas afectadas.

1.3 Los departamentos que sufrieron los dafios
N mencionados son:

Tumbes,
Piura
Lambayeque
La Libéeriad
Ancash

Lima

Ica:
Huancavelica
Cajamarca

2. ETAPAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y ACCIONES PROGRAMADAS

{i) Acclones de prevencion (a ¢jecutarse de Mayo a Diciembre 2017) con el propdsito de mitigar los
dafios que podrian ocurrir €1, 2018 por la probable ocurrencia de llvias y caudales exiraordinarias, como lo
ocUrrido de énero a abiil del 2017. Estas acciones (descolmatar cauces, réforzar-rehabilitar diqués
daiiados, limpiezade !a red de drenaje principal y reasentamiento.de la poblacion que habita areas de alto
riesgo no mitigables) estan destinadas a mejorar temporalmente la capacidad de los cauces.

.(ii) Obras de Reconstruccion, (a ejecutarse-del 2018-2021), incluye: restituif y. mejorar las obras de
D\ encauzamiento y proteccion-de las.mérgenes de los rios; proleger diques existentes; desvio de-cauces;

-estabilizacion de laderas, muros de control de la velocidad y transporte de $olidos en catices, construccion
de, pozas-de laminacion de-caudales-méximos, rehabilitar-1a infraestructura hidraulica con cambios para
reducir probabilidad de dafios.

(iii) Obras nuevas (a ejecutarse del 2019-2021), Presas para regular caudales; asegurar la transitabilidad
de la red de transporte {erestre, Estabilizacion de quebradas y taludes, mitigacion de huaycos, Drenaje
pluvial .urbano, proteccion-reforzamiento de la cimentacion de los puentes teniendo-en cuenta criterios
hidrologicos, hidraulica fluvial, erosion y sedimentacion de los cauces.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

i
: Las actividades de prevencion tienen e propdsito de reducir fos riesgos de_l'nunﬂaciones.- por la ocurrencia
| de eventos hidroclimaticos extremos, Las:actividades por realizar incluye: descolmiatacion del cauce.de los
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rios'y si se eslableciera como.necesario; ademas-de descolmatar los cauces, los trabajos de prevencion
incluiran rehabilitar o mejorar el nivel de corona y/o el cuerpo de los diques o bordas existentes.

-Si bien €l caudal méximo y el riesgo de inundacién, en cada tramo del rio puede ser reducido, mediante
embalses de regulacion, pozas de laminacion, asi como derivaciones hacia otros cauces, &stas altemativas
‘serdn analizados como ‘parte de los estudios y disefios de las obras a ser ejecutadas en'la fase.de
Reconstruccién con:cambios, cuya ejecucion se tiene previsto iniciar inmediatamente después del pericdo
normalmente lluvioso del 2018,

La secci6n transversal y pendiente del-cauce, una vez concluidas las actividades de Prevencién. serd
sensiblemente |a misma que tenia el cauce original, no se trata de cambiar de alineamiento nila ‘pendiente,
por consiguiente-el régimen hidraulico, erosion y transporte de solidos no variara mayormente. Las
aclividades de descolmatado y rehabilitacién de diques tienen el propdsito de restituir'la capacidad
thidraulica naturalidel cauce y asl:mitigar los dafios a la poblacién, a lainfraestructura, los cuiltivos y otras
acti'vidad&s.eodﬁémicas‘. por la ocurréncia de avenidas extraordinarias.

La descolmatacibn incluye: remover fuera del cauce de rio y quebradas, el material suelto que se haya
acumu!ado sobra ¢l fondo del mismo. Por las’ caracteristica de los cauces, cantidad de material a remover
¥ distancia: ala cual sera empujado el material; esta‘'es una actividad nommalmente. e}ecutada porTractores
{deomugas. El material removido debe ser trasportado hacia las margenes de los ca cauces y excépcionalmente
trasportado hacia bancos-de desperdicio, los cuales de ser necesarios, seran indicados efi los planios ylo
sefialado por.el supervisor.

La rehabilitacién de los. diques existentes que hubieren sido-dafiados consiste en recomponer aquellos
tramos de diques cuyo cuerpo hayan sido debilitados por erosion o rolura, disminuyendo su altura, robustez

%\ o estabilidad- original, Parte o todo el material de descolmatacion puede:ser utilizado para la conformacion
‘0 reparacion de'los diques existentes

‘Para fines de contralacion.de:la.empresa:ejecutora.de las aclividades de pievencion, se suministrara Una

[Ficha de réferencia, preparada por la ANA, sefialando las actividades a desarroliar en ¢ada cauce: Comid
.actividad previa a la ejecucion de fa descolmatacion y ofras actividades de prévencion, él.Contrafista

ejecutor de'las actividades someteré a la aulorizacion de la ANA.Fichas: técriicas definitivas de las
actividades de Prevencion a ejecutar, preparadas de acuerdo alas Fichas de referencia.

Conlafinalidad de acelerar la ejecucion de las actividades, las fichas fécnicas definitivas seran préparadas
y sometidas a la revision de la ANA por tramos* sucesivos, procediendo-a la ejecumﬁn de.cada tramo
inriediatariente después que la ANA [0 autorice. Las Fichas técnicas definitivas precisardn en planos de
planta y'perfil fopografico. del catce la-cota de:fasante y ancho-de descolmatacion y detalles de Ias.olras
actividades de prevencion previstos en la ficha referencial.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FINES DE EJECUCION

Como parte de la Ficha técnica definifiva que‘preparara la empresa ejecutora, se indicard.en planos de
planta y perfil de! rio 0 quebrada a descolmatar e! nivel de fondo de! rio antes dela.descolmatacién y fa
seccion transversal (cada 50 m) que tendré el cauce altérmino del descolmatado. La ubicacionyy distancia
de desalojo del material de descolmatacion sera sefialado en los planos o precisado por el Supervisor. Las
actividades de rehabilitacion de diques y las otras aclividades de: prevencion previstos en la ficha
referencial, sera precisado-en planos (Ubicacion, preparation de la superficie, origen del matefial a ufilizar,
forma y grado de compactacidn).
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5. CAUCES PRIORIZADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE PREVENCION j
Como primera etapa de la ejecucion, del Proyecto de Reconstruccién con cambios; se ha priorizada las i
actividades de’prevéncion en 16 fios. y quebradas que:se muestran-en el cuadro adjunto, en una fase 4
sigulente se realizaran frabajos similares'en‘otros cauces que:asl lo requieran. i
Cauces ara eleciitar los trabajos de prevencién d
ii Longitud dedoo 'H :
{{  quebrada {Km)
|
RoTunbes | 47 )
Tumbos: : - b
Rio Zanumta ; 10 'D
Rio Chra 65 !
Pura. —— !
RibPura 70 :J
Rio La leche 50 3
Lanbayeque | Rio Okras | 1 i
RibZafa 36 4
Rio Chicama 30
Lalivered  f— _ ‘ i
: RioVird 7 )
| Riocasma t0) g
Acssh || Riolacamerea 0 1
Rio Huarmey $ "‘
— - Quebrada Huaycokro- " ;‘
Quebrada éansas 8 i
lea ‘RoMabgene = | 20
Riolca 59 )
Tokal 473




B. FICHA REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

RIO LACRAMARCA _ _
L:a presente-ficha referencial se elabora a'solicitud de la Direccion-de Estudios de Proyectos:Hidraulicos

Multisectoriales, y la informacion contenida se toma en su lotalidad de las fichas enviadas por la

Adminisfracion Local de Agua Santa Lacramarca Nepefia, quienes-han definido los sectores.a intervenir asi

‘como los metrados, presupuesto y cronogramas.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESPECIFICO DEL CAUCE
1.1 Ubicacién y Descripcidn del rio y los problemas de Inundacién:

El rio:.Lacramarca nace en la Quebrada.Santa Ana, y su cauce natural antiguo pasabapor'Sania
Clemencia, seguia su cauce natural por o que ahora se conoce como 1a Avenida Aviacion en la
ciudad de Chimbote, hasta llegar.a lo‘que actualmente es el‘Pueblo Joven Miramar.Bajo en la
desembocadura al mar en el centro de Chimbote.

En-1973 sucedio-que el rio Lacramarca produjo inundaciones en la ciudad de Chimbote, por lo
que las auloridades de aquel enlonces dispusieron desviar el cauce natural del Rio'Lacramarca
enel Kilomelro 9 + 000 (ala‘allura de C.P. Santa Clemencia), estando actualmente reorientado
el cauce;, desembocando las aguas de dicho rio en la zona de Villa Maria enel Distrito de Nuevo
Chimbote. Se abserva en dicho desvio fa falta de- proteccion con enrocado del cauce det rio; lo
Que podria.genera-una ruptura haciendo:que el cauce del fio Lacramarca vuelva @ su cauce
anliguo, con los peligros derivados para [a ciudad de Chimbote.

El ancho de franja delimitado fluctia entre 30 y-60 metros. En los; 22 Kilometros de faja marginal
delimitada se han geo referenciado 240 puntos monumentados, espaciados cada 250 melros en
promedio. Sobre: la base de los-analisis de las descargas medias méximas anuales se han
determinado; aplicando la distribucion estadisticas de GUMBEL. Un caudal de'27.20 m3/s para
un periodo de etorno de 50.afi0s. (Resoliicion Administrativa N° 0043-99-RCH-DRAG-DRSL del
20 Abil 1,999).

. Latopografia-del rio se puede dividir en tres etapa; la primera de la parte baja de 12'km tiéne
una pendiente promedio de 0.0021 (2.1 por mil); la zona intermedia que comprende hasta el Km
18+000 tiene una pendiente promedio de 0.0064 (6:4 por mil) y la zona alta hasta el Km 23+425
tiene una pendiente promedio de-0.0092 (9:2 por mil), los suelos de texiura franca y franco
arenosos.

El Proyecto Especial CHINECAS :antés.del Fendmeno El Nifio de 1997/1998 limpitel cauce del
Rio Lacramarca.

En €l afio 2015 se efectuaron por parte del MINAGRI a fravés de su unidad -gjecutora del
Programa Subsectorial de.Imigaciones.~ PSI, 02 actividades en el marco de la Prevencion 2015
-2016.

En el presente afio 2017 se'efectuaron por pare del MINAGRI a fravés de su unidad ejeculora:
del Programma Desanollo Productivo —AGRORURAL, actividades en el marco de la Emergencia.

Ala fechia se visualiza al rio totalmente colmatado y con vegetacion que 'seran Ias causas directas
delos desbordes encasodela presenéia‘de_un FEN moderadoafuerte endichia zona, afectando
seriamente poblacion asentada-en la zona rural y urbana de! distrito de Chimbote; areas de
culfivos ambas mérgenes del rio, vias de acceso a centros poblados y fa infraestructura de riego
exislente,

B
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1.2 Area afectada y poblacién beneficiada

Se ha estimado un dréa afectada dé 700 ha de tereno de cultivo y-son ‘considerados
beneficiarios directos las familias asentadas en.ambas margenes de! rio Lacramarca, dedicadas
a las actividades agricolas organizados en el dmbilo de la Junta de Usuarios Santa: de los
seclores de, La Perla, Tres Cabezas, La Vicloria, EI Milagro, Mantilla, San José, la Union; 21 de
Abril ypoblacién asentada en el casco urbano del distrito de Chimbote, haciendo: un total de
2:465 familias beneficiadas.

1.3 Actividades de prevencidn requeridas

Es necesario .realizar -aclividades de limpieza y descolmatacion del rio Lacramarca lo que
permitira que-el rio recupere su seccion hidraulica natural, y ademas cumpla con la funcion de
evacuar las aguas de drenaje y de escomentfa superficial de su area de influencia.

2. ALCANCESY ESPECIFICACIONES DE LAS ACCIONES DE PREVENCION
2.1 Descolmatacion

Se cantempla basicamente 1a descolmatacion del rio a interveniren una longitud de 12, 800 Km,
en dos tramos : Tramo:1 de! Km. 4. + 480 al Km. 13'+320 comprendido entre las coordenadas
769 383°E'- 8:993'814N y 769 750E- 9001614 N, a intervenir en una longitud de-2.41 Km con
un ancho promedio de cauce de 40 m, profundidad'de descolmatacion de 1,00 m; Tramo 2 Sector
Palamenco 3960 ml. comprendido entre ias coordenadas 769 369 E - 8991, 874 Ny 769 500 E-
8992 107 N, a intervenir.en una longilud de 3,96 Km con un anchio promedio de cauce de 150
m, profundidad de corte: 1.00'm; a fin de dafe-al cauce las condiciones adécuadas con una
pendiente uniforme, achaflanado en ambos lados.con el peso de 1a maquinaria pesada. Los
trabajos estaran orientados a la eliminacion’ del ‘material y la descolmatacion del cauce,
lograndose: de esta forma proteger a la poblacion asentada en lazona rural y urbana distrito de
Chimbote, areas de culfivos-ambas margenes del rio, vias.de acceso a centros poblados y la
infraestruciura de riego existente, ante la posrblrdad de lapresenciay efectos de'unFEN enesta
zona.

"Foto 01 Infraestructira de riego'danada producto de I inundacion
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Sectores para actividades de descolmatacién — Rio Lacramarca
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Rehabllitacién de diques
La presente propuesta no considera esta aclividad.

Lugar y.distancia de desalojo de materiales
Los materiales que se obtengan producto de la descolmatacion, deberan frasladando hacia las
margenes del rio.

Metrados

El metrado de las diferentes paitidas especificas se muestra en cuadros donde se cuantifica la
canlidad de! trabajo a ejecutar y que se relle'jan después en el cuadro del presupuesto, y han
sldo determinados basandose'en fa venf camon fisica de campo.

-A eontinuac:bn se ‘muestra la planilla de metrados de los frabajos de desco@mataclcn

considerados en los tramos arriba descrito.

Fuente: Administracion Local de Agua Santa Lacramarca Nepeiia

Especificaciones técnicas generales de construccién
A continuacion se describen fas especificaciones técnicas de todas las partidas considéradas en
el presupuesto referencial,
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION -
N° 0012017

NOMBRE DE ACTIVIDAD ;

SUVATACIN DEL FIG LACRAMARCRY

RAMO 1£ KNIZ 4280 B2 PATAMENCO RS0 il P

PROPUESTA TECNICA::

Déscalimatacidn y éncausamiento del trama 1: a interVenir,en Gna Longitud de 8,840 Km; de Ja urlon’ -de los rios Lupahuary y Rio Lacramarca, comprendido eatrefas
-toordenadas ?693835. 899381411. ¥ ?69750& 9001614N. con un ancho promedio de cauce de '40 m,profindidad de descolmatacion’de 1,0. A fin de darle al cauce las:
condiciones adecuadas con una pendi uniforme, ack s’ nado en ambos lados con el pesode Ia mqu]narla pesada Tramo 2: Descnﬁ'ﬂataﬂﬂn ¥ encausamienloﬂel tramo a
Intennen?r en una Lorigitisd de 3.!160 Xm; en un: Tramo.de la union de 105 rios Lupahuary'y Rio Lacramarca, comprendido entre 1as coordenadas 782322 £-9017199 Ny ?80?06 E
90L6492 N, conun ancho promedio de cauce de, 150 m,profundidad'de descolmatadon de 1,0; A fin de.datle 3| cauce las condiciones adecuadas con una pendiante uniforme,
achiaflanado én ambos lados con el peso de la maguinaria pesada.

‘ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA: ;

es:ulmatadﬁn del cauce del rio Lacrama-rca enun ancho pmmeﬂ‘n de 40'm. una prafundldad de corte promedio de 1,0 m; Iangmud total de 8,840 Km, tratando de reciiperar Ia caja

‘draulica del cauce del nu, conel emplea de maqu!nana pesada Tractor Bulldozer de. BIJMSU HP. Descalmatacidn del cauce del fip Latramarca enun ancho pmmedlo ‘dé 150 m. una
profindidad de corte promedio de. 1,0m, longitud total de 3,960 Km, tratando de rétuperar la caja hldr.!uhca del cauce del rig, con'el empleo de maguinaria, pesada Tractor Bulidozer de
300-330 HP.

VISTAS FOTOGRAFICAS DE ZONA DE DAROS ¥ ZONAS AFECTADAS
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“Afio del Buen Senvicio el Ciigladano’
FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATAGION:
N° 001-2017
10 A CHANARCAS TR AMD K Z B AL 1320 TRANIO 7 PALAMENC
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CRONOGRAMA DE EIECUCION :
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD
DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMACAA

‘01 DESCOLMATACION CAUCE BEL RIO
'0L01  [TRABAIOS PRELUMINARES ,
'01,01.01 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN Gd 1.00 20000,00 20,000.00]
"01:01,02 [CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD v 160 1idad 1,314.44
‘DLIOL03 |MOVILIZACION Y DESMOVILZACION DE MAGUINARIA PESADA Gd 6.00 10970.80 65,824.77
‘010104 |HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Km' 250 473145 11,843.62
‘0L0L0S |[REPLANTEQ DEL TRAZO Km 000 1457571 0.00
"0L0L:06 |CONTROL TOPOGRARICO. Km 000 110427 0.00
"0102  |MOVIMIENTO DE TIERRAS
‘010201 | DESCOUMATACION CAUCE OE RID: m3 947,600.00 474 4,489,206.67
010202 |CGNFORMAGION DE BORDD C/MATERIAL DE CORTE 'm3 42240000{" 211 889,377.09
COSTO DIRECTO ' o ' 5.472,56650
GASTOS GENERALES (08 %) 38,2053
UTUDAD. (10%) 547,756.66
SUPERVISION (6%) 328,654.00
ELABORACION FICHA DEFINITIVA (1%) > 5477567
MONITOREO'Y SEGUIMIENTO (3%) 16432700 |
SUB TOTAL 7,011,285.25
LG.V. 118%) P 1,262,031.34
LWL F (MONTO DEINVERSIONTOTAL S/ 18973,

01,0202 ;CONFORM ACION DE BORDO CMAT. DE CORTE

910101 {CASETA DE GUASTIANAY AMACEN. O —

91012 {CARTEL OF (CNTIFICAGIONDE L CBRA M w— X

107,03 {WGVILZAGIH ¥ DESMOVAZACION LI AQUMARTA PESADA ™

010104 HABLITACION DE CAU MO DE ACCESO Km :

010105 | REPLANTEQ DEL TRAZD) ¥ ST

010108 |CONTROL TOPOGRAFICO Km P—

s _luGmesino e Ezmas ) 4

010201 {DESCOLMATAZION CAUCE RXOK “ ———
M3 I

NOTA:

FORMULADD POR: ADMINISTRACIGN LOCAL DE AGUA SANTA LACRAMARCA NEPERA
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E' i = “*Afo del Buen Servicia a1 Chidadano® "%"’“{3 9 6 3
FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION :
N° 001-2017
NOMBRE DE ACTIVIDAD :
' 05 TRAMO 2 PALAMEN|
UBICACION :
DEPARTAMENTO|  Ancash PROVINCIA|  Santa DISTRITO|  Chimbote SECTOR| K. 44ai0 al13+320

UBICACION GEOGRAFICA EN CODRDENADAS UTM - DATUM: WGS B4
puntolaicial.  ESTE NORTE [ 899331400 | midodeTrimo zoNa18L
Pintofinal  ESTE NORTE [ ooni61200" | rindeitamo zoMA18L

POSIBLE NIVELDE DARD ) -
LEVE I:] MODERADO |:] FUERTE R x |
UBICACION |
/' DEPARTAMENTO Aricash ‘PROVINCIA Santa DISTRITO Chimbote SECTOR Palamenco

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS B4:

Puntolniclal  ESTE NORTE [ woimeo0 | midodeiromo zonA1sL

PuntoFinal  ESTE NORTE [ 901619200 | Findettramo zONR1BL

LEVE | [ MODERADO [:] FUERTE ( x |

' POSIBLE NiVEL DE DARO

lnsscmpcmn DE LA SITUACION DEL CAUCE

La cuenca del rio Lacramarca, presenta un drea de drenaje total, hasta su désembocadura“en. ef Océano- Pacifico, de 841,48 Km?, una altitud media de 1,26 m.s.a.m.yuna
longitud mixima de recorrido desde sus nacientes hasta su desembocadura de 50.16 Km; presenta una pendiente promedio de 7.7 %. Cauce completamente sedimentado con
niveles en algunas tramos mas'altos que 103 terrenos de tultivo ddyacentes, y al presentarse los désbordes del rios & inuidaciongs por. efecto del fenoeno dé El Nifio, causaria
las perdidas de fos terrenos y alectaria alog Centros Poblados mas cercanos Monte Sarumo. El campamento, La Cuadra, £l 15 Tambo Reaal Histrico y Nuevo, rio Seco
Huamanchacate y Colsheo, las cararterisiticas geomarfologicas del cauce del rio Lacramarca son distintas a las que se preséntan en a parte bajd, cuyo lecho esta conformado
pof grava y canta fodado clyos diametros osdlfan éntre10'3 150 mm, por dbicarse én 1a parte media de la cuenca, el Girdl por efecto dél féncmeno del Nilo Costéro se
encuentra sedimentado con niveles mas altos que los terrenos de cultivo adyacentes, siendo necesarlo realizar trabajos de descolmtacion, ya que deno hacerlo afectaria a los
ceéntros poblados mas cercanos menciopados.

JCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUCEPTIBLE A LAS INUNDACIONES Y EROSIONES:

s

Canales, drenes, taminos, areas de cultivo, Red de agua potable, alcantariilado, caminos, plantas industriales y Centros Poblados y poblacion etc:
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