TERMINOS DE REFERENCIA: ITEM N° 03

NOMBRE DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es “ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION
Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL LA QUEBRADA O DREN
CASCAJAL, TRAMO 1: KM.11+767 AL KM. 20+781”.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Los trabajos de descolmatacién de la quebrada o dren Cascajal, sector Cascajal, se
encuentran ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash,
con una longitud de intervencién de 9.00Km.

COORDDENADAS

ITEM REFERENCIA SECTOR INICIAL FINAL

ESTE NORTE ZONA ESTE NORTE

ZONA

DESCOLMATACION DEL LA QUEBRADA O
03  |DREN CASCAJAL, TRAMO 1: KM.11+767 AL KM. | Tramo 1: Cascajal, Campamento 767 898 9010355 17L 774 580 9015412
20+781

17L

FINALIDAD PUBLICA

Mejorar temporalmente la capacidad del cauce del rio con el propésito de mitigar los dafios que
podrian sobrevenir por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
sucedido entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de
inundaciones, por la ocurrencia de eventos hidro climaticos extremos.

ANTECEDENTES

Desde hace muchos siglos, periédicamente la mayoria del territorio peruano esti expuesto a
inundaciones en los meses de diciembre a abril. Histéricamente Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Lima e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y
frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacién en Piura fue anormalmente excesiva (llovié 36 veces mas
de lo usual en un afio medio). Un evento de esta magnitud tendria un periodo de retorno de
450 afios. En la estacion de Chilaco del rio Chira, se registré 3,362 mm. de precipitacion (en
aflos normales solo se registra 120 mm) y en la Estacién Chulucanas en rio Piura, se registré
4,121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fendmeno “El Nifio” 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas
directas fueron del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%)
correspondieron a los sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el
andlisis no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las
perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con fendmeno descritas en los precedentes parrafos, la inusual alta
precipitacion en la zona costera Norte y Centro del Pert y, como consecuencia de ello la
activacion de quebradas normalmente secas, ocurrido entre Enero y Abril del 2017, se debié al
calentamiento del Océano Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico Oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclén del
Pacifico Sur que normalmente se desplazan de Sur a Norte. La elevacion de la temperatura de
las aguas marinas (en la zona litoral Centro), fue de hasta 2°C, por encima del promedio
normal, y, en el litoral Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), donde si se registré el efecto de
un Fendmeno “El Niflo” moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por encima del promedio
normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta o expresado por el cientifico
peruano, Jorge Manrique Prieto, experto en analisis remoto satelital, quien advirtié en
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entrevista concedida desde Ulah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta
formando en el Pacifico Sur una gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de
temperatura de 1600 km de longitud, 450 m de profundidad que arribaria a las costas
peruanas en agosto del 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria mas devastador que el
ocurrido el 2017. Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los mares
Bismark, Salomoén y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes,
generadores de ondas Kelvin
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Por lo expuesto el gobierno ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de
actividades y obras de “Prevencion y reconstruccidn con cambios” que permita a futuro
minimizar los dafios a la infraestructura, a las actividades economicas, lograr ciudades mas
seguras Yy buena calidad de vida.

5. OBJETIVO DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tiene por objeto: el Servicio denominado:
“ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION Y EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL LA QUEBRADA O DREN CASCAJAL, TRAMO 1:
KM.11+767 AL KM. 20+781”, el cual tiene como componentes: Elaboracion de la FICHA
TECNICA DE PREVENCION (FTP) ' y la EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE
DESCOLMATACION.

6. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:
6.1 ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)

Como parte de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP), que sera elaborada por la Empresa
Contratista, se indicara en planos de planta y perfil del rio a descolmatar, teniendo en cuenta
los tramos que se encuentran con cursos de agua a través de una batimetria, permitiendo
contar con una plantilla o seccién transversal (cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos),
para lo cual debera definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conduccion
del flujo de agua, determinandose el area transversal con puntos topograficos cada diez (10)
ml, y su correspondiente volumen a ser removido o evacuado del cauce del rio.

Se monumentard BM cada 500 ml., de acuerdo al grafico adjunto (anexo N° 01 de los TDR), a
lo largo del curso del rio, en una de las margenes del rio, fuera del cauce, asi mismo, las curvas
de nivel en el plano planimétrico, deberan ser cada 1 m, o segun indicaciones dada por la
Supervisidn en campo.

1 De acuerdo a los lineamientos alcanzados, la FICHA TECNICA DE PREVENCION es elaborada por las Unidades
Ejecutoras (a través de las Empresas Contratistas). Dicha ficha es elaborada en un primer momento en forma PARCIAL
(10% del tramo) y luego, de manera DEFINITIVA
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6.2

De haberse considerado en la Ficha Técnica Referencial, las Actividades de alguna actividad
de prevencion, éstas seran precisadas en Planos (ubicacién, preparacién de la superficie,
origen del material a utilizar, forma y grado de compactacion).

Contenido minimo de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

El esquema del Contenido Minimo que se requiere para la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)
sera el siguiente:

1) Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta y de Secciones Transversales cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos
rectos.

4) Alineamiento del eje de la Seccién Proyectada.

5) Perfil longitudinal de la rasante, con cotas de inicio y fin.

6) Sustento de Metrados, Analisis de Costo Unitario y Presupuesto.

7 Magquinaria Pesada y Equipo Minimo requerido.

8) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

9) Programacion de ejecucién de actividades valorizada.

Nota importante:
En la FTP a presentar, se debera incluir:

- DEM : Modelo Digital de Elevacion
- MDT Modelo Digital de Terreno
- Video

- Ortofoto estéreo georeferencial y ortorectificada
- Nube de puntos tridimensional.

El levantamiento de informacion debera realizarse como minimo, hasta 100 ml de las riberas
del rio a ambos margenes. Esta informacion debera cefiirse a los lineamientos del Instituto
Geografico Nacional (IGN).

Sin embargo, es necesario que, ademas de presentarse en forma fisica, también se entregue
en Formato Digital (Office y Autocad).

SECCION TRANSVERSAL TIPICA

CONFORMACION DE
BORDO Volumen de suelo que debe ser

removido como parte de la
descolmatacion
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EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
La ejecucion de descolmatacion de la quebrada o dren Cascajal, sector Cascajal, se

encuentran ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash,,
comprende una longitud aproximada de 9.00 Km.
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6.3

Estas actividades consisten en descolmatacion del cauce del rio, conformacion de bordo con
material de corte, eliminaciéon de material de corte, extraccidon de rocas, seleccién y acopio de
rocas, carguio y transporte de roca y eliminacion del material del cauce, con maquinaria
pesada para el arrimado del material sedimentado o excavado hacia las margenes derecha e
izquierda desde el eje del rio.

RESUMEN DE METRADOS REFERENCIAL A EJECUTAR

6.3.1 Actividades (A Precios Unitarios)

Partda Descripcion Und. Metrado
01.00.00|DESCOLMATACION DEL RIO

01.01.00|ELABORACION FICHA TECNICA DE PREVENCION

01.01.01|Elaboracién Ficha Técnica de Prevencidn Glb 1.00
01.02.00| TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01|Caseta de guardiania y almacen Glb 1.00
01.02.02|Cartel de identficacion de la obra Und 1.00
01.02.03|Movilizacion y desmovilizacion maquinaria pesada Glb 1.00
01.02.04 |Habilitacion de caminos de acceso Km 2.00
01.02.05|Replanteo del frazo Km 9.00
01.02.06|Control topografico Km 9.00
01.03.00| MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01|Descolmatacion cauce de rio m3 360,000.00

Nota: La elaboracidon de la Ficha Técnica de Prevencién forma parte de las actividades

6.3.2 TIPO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS REQUERIDOS MINIMOS (*)

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.uU.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper =300 HP - 6

(*) Opcionalmente, para la Expresion de Interés, se podra considerar su equivalente en
rendimiento para la ejecucion de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o
modificacion de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la
misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del
plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno.

Acreditacion: Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes
del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la
ejecucion del servicio.

Asimismo, el equipo estratégico podra ser de igual o mayor capacidad a los consignados
en el item respectivo, los mismos que seran debidamente acreditados.
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8.1

Cuadro de Equivalencia

BULLDOZER
. 02=320
N* | TIPQS DETRABAID | 150HP | 250 HP in' CIGHP
M3H | M3H | M3M MIH
1 |DESCOLMATACION | B0-30 1100120 120-150 | 220.260
, |CONFORMACIONDEL - |- 4130 110120
" |oioue T

La antigliedad de la maquinaria pesada y equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios o0 su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el horémetro), a la
fecha de presentacion de ofertas.

Al inicio de la ejecucion de las actividades de descolmatacion, la Maquinaria Pesada y
Equipos ofrecidos deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo
gue serd verificado por la Empresa Supervisora o Supervisor e informado a la Entidad;
caso contrario, el Contratista se hara acreedor a una penalidad diaria tal como se indica
en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del
Contrato, la Entidad podra quitar el servicio y/o resolver el Contrato, sin necesidad de
reguerimiento previo.

Requerimientos adicionales:

Si como resultado del control de avance en la ejecucion de las actividades, se advirtiera
retrasos injustificados (con relacién al Cronograma de Ejecucion de Actividades que
deberd presentar a la firma de contrato), donde el monto acumulado ejecutado sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado a dicha fecha, el
Contratista debera presentar, dentro de los dos (2) dias siguientes, un Calendario
Acelerado de Trabajo, de modo que se garantice el cumplimiento de la actividad dentro
del plazo establecido. La Entidad podra requerir al Contratista Maquinaria Pesada y/o
Equipos adicionales de iguales o mejores caracteristicas a las ofertadas, a fin de
garantizar la culminacion de los trabajos dentro del plazo o con anterioridad al
Cronograma Contractual.

El plazo minimo para la provision de dicha Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales
por parte del Contratista, sera de dos (2) dias calendario. La Entidad notificara el
requerimiento, fijando el plazo méaximo. El incumplimiento es causal de otras penalidades
previstas en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto
del Contrato, la Entidad podra resolver el Contrato, sin necesidad de requerimiento
previo.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio se inicia al dia siguiente de la entrega del terreno, y
contempla una duracion efectiva de hasta cuarenta (40) dias calendario, dispuestos de la forma
siguiente

Elaboraciéon de Ficha Técnica de Prevencion (FTP)
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8.2

10.

Dentro de los diez (10) dias calendario posteriores al inicio del contrato, el Contratista debera
presentar el total de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) del tramo contratado, que
incluird la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P).

El plazo para la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP) se iniciard al dia
siguiente de la fecha de entrega del terreno.

A fin de concluir los trabajos en el plazo establecido, el Contratista se obliga, desde el dia
siguiente de la entrega de terreno y dentro de los primeros tres (03) dias calendario, presentar
la FICHA TECNICA DE PREVENCION - PARCIAL (FTP-P) de manera parcial, que considere
como minimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado, con la finalidad de iniciar la
Ejecucion de la Actividad de: “DESCOLMATACION DEL LA QUEBRADA O DREN
CASCAJAL, TRAMO 1. KM.11+767 AL KM. 20+781”, previa revisién y aprobacion de la
Supervision y de la Entidad.

El plazo de revision de la Supervision es de tres (03) dias calendario, de existir observaciones
el contratista tendra un plazo de dos (02) dias calendario para levantar las observaciones,
contando con el mismo plazo la Supervision para emitir su informe de aprobacion (02 dias
calendario).

Ejecucidn de las Actividades

Se inicia posterior a la lera. Autorizacion de ingreso al rio hasta el vencimiento del plazo
contractual (Aprobacion de la Ficha Técnica de Prevencion Parcial).

Habiendo la Entidad hecho entrega total o parcial del sector o terreno a intervenir segun el
objeto del contrato y, habiendo notificado al contratista la designacion del Supervisor, el plazo
de ejecucién de las actividades se inicia a partir del dia siguiente de notificado al Contratista la
aprobacion de la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P) (que corresponde al
20% minimo del tramo contratado) y de la autorizacion de ingreso al rio.

Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicacion, reducir los costos de
recursos y tiempo entre la Entidad y el Contratista, se hara uso de mecanismos electronicos de
notificacion; para dicho efecto, las partes acreditaran los correos electronicos oficiales de
comunicacién a la presentacion de su propuesta. Sin perjuicio de lo antes indicado, dicha
comunicacién o documentacioén, se presentara en forma fisica, adjuntando la copia del correo
electrénico de comunicacion, garantizando la eficacia de los actos administrativos previsto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se desarrollara de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Ficha Técnica
de Prevencién aprobada y en los Términos de Referencia, que forma parte de las bases del
presente proceso.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Una vez culminado el servicio, la conformidad del mismo sera emitida por la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, segln corresponda, previa conformidad emitida
por la Supervision encargada.

10.1 Con respecto ala Elaboraciéon de Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

La FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P), asi como la FICHA TECNICA DE
PREVENCION (FTP), deben ser presentadas en un (1) original y tres (3) copias, tanto en
formato fisico y digital.

El Contratista presentara la Ficha respectiva ante la Supervisién, quien el mismo dia la remitira
a la Entidad (oficina de coordinacion local) para el control de plazos.
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11.

111

11.2

11.3

114

La Entidad dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observara; en este Ultimo caso informara las modificaciones a que
hubiera lugar.

De encontrarse observaciones en la Ficha, el Contratista tiene un plazo de 48 horas, a partir de
la notificacion por parte de la Entidad, para subsanar las observaciones y presentarlas
nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en el presente numeral, por una Unica vez.

La Entidad dentro de los dos (2) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observard. Si la Ficha es observada, por encontrarse nuevas
observaciones a consecuencia de la subsanacion de observaciones o que aun persistan las
anteriores, se tomara como no presentada la Ficha Técnica de Prevencién correspondiente,
aplicandose la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion para este item, contados a
partir del dia siguiente de su plazo original de presentacion. Esta penalidad diaria se computara
hasta la fecha en que se haya presentado el levantamiento de las observaciones y que, luego
de esto, la Ficha haya sido declarada conforme y validada. De llegarse a acumular la penalidad
diaria hasta el monto maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato, se podra
resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo.

De suceder esto, se invita a los postores que participaron en el procedimiento de seleccion
para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias manifiesten su intencion de ejecutar las
prestaciones pendientes de ejecucion por el precio y condiciones sefialadas en el documento
de invitacion. De presentarse mas de una aceptacion, la Entidad contrata con aquel postor que
ocupo una mejor posicion en el orden de prelacién en el procedimiento de seleccion
correspondiente.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Mantenimiento Preventivo: Realizar el mantenimiento diario de cada una de las maquinas
pesadas y equipos.

Soporte Técnico: Disponer, como apoyo mecanico, de personal técnico especializado en la
zona de prestacion o ejecucion del servicio y de un equipo minimo movil que solucione o
realice reparaciones menores y/o elementos de desgaste en cada frente de trabajo, segun
corresponda.

Del Proveedor: Sera una persona juridica, que cuente con RUC y RNP en el capitulo de
servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el
Estado. Con experiencia en trabajos de movimientos de tierras y/o enrocados y/o drenes, que
haya ejecutado con maquinaria pesada en servicios y/u obras iguales y/o similares, tales como:

Construccion, ampliacion, remodelacion, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion de
estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o vial que contengan
cualquiera de los siguientes componentes:

. Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o Descolmatacion de cauces de rios
ylo quebradas;

Diques de encauzamiento

Canales y/o tuneles de conduccion o derivacion

Defensas riberefias

Espigones y/o de presas.

Plantel Profesional requerido para el Postor

a) Para la elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP):
Personal Técnico:
— Jefe de Proyecto. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Especialista en Mecanica de Suelos. — Ingeniero Civil o Geblogo, colegiado.

pag. 7



115

11.6

11.7

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

b) Para la Ejecucién de las Actividades:
Personal Técnico:
Direccién Técnica. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Asistente Técnico. — Dos (2) Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Administrador de contrato. — Ingeniero Civil o Licenciado en Administracion o
Contador Publico, colegiado.

— Especialista en Seguridad. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Salud Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero
y/o Ingeniero Metallrgico o Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero Gedgrafo y/o Ingeniero Agrénomo.

— Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. — Técnico mecénico en maquinaria
pesada, con certificacion a nombre de la Nacion emitido por cualquier Instituto de
Educacion Superior.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

Personal de Apoyo:
— Topdgrafos. — Dos (2) topdgrafos con certificacion a nombre de la Nacién emitido por
cualquier Instituto de Educacion Superior.

Nota: El Jefe de Proyecto y el Jefe de Topografia que participan en la elaboracion de la
Ficha Definitiva de Prevencién, podra también participar en la ejecucién de actividades,
siempre y cuando, retina los requisitos establecidos.

La acreditacion del personal de apoyo debera ser presentada al inicio del servicio.

Es responsabilidad del contratista ejecutar el servicio con el plantel profesional ofertado,
excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.

Se debe precisar que, con respecto a personal permanente, estas Bases consideran a
todo el personal clave como permanente. Pero, la infraccion considerada en el Art. 162°
se considerara en torno al Jefe de Proyecto y/o el Director Técnico.

Equipos: Los equipos a utilizar por parte del proveedor deberan encontrarse operativos, en
buen estado y con certificados de calibracion no mayor a seis (6) meses de antigiedad.

Deberé de presentar el certificado de calibracion como requisito para el inicio del servicio.

Adelantos: Se establece un (1) adelanto directo de, hasta el 30% del monto del contrato
original; para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) dias habiles, contados a partir de
la firma del contrato, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza, de una entidad acreditada, por
el monto del adelanto solicitado y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(07) dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista. La entrega de este
adelanto NO se considerara como condicion para que el contratista inicie la etapa de ejecucién
de la actividad.

El servicio: El precio de la oferta comprende la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencion
(FTP) y la ejecucién de la actividad, el mismo que incluye: combustible, seguros para la
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11.8

11.9

12.

13.

14.

maquinaria pesada, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos,
operadores, guardiania, el plantel profesional minimo requerido para el postor, mantenimientos,
traslados, elementos de proteccidn y de servicios para su personal, entre otros necesarios para
la efectiva prestacion del servicio a contratar.

Garantia de Fiel Cumplimiento: El postor ganador debera proporcionar a AGRO RURAL una
Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10% del monto
adjudicado.

Otras Consideraciones: El proveedor del servicio serd responsable por los dafios y/o
perjuicios causados a terceros y respondera directamente, excluyendo a AGRO RURAL de
cualquier responsabilidad por su accién u omision.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a) Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencion (FTP). — Se pagara conjuntamente con el
requerimiento de pago de la actividad, previa conformidad por parte de la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural.

b) Ejecucion de las Actividades. — Se pagaran quincenalmente, segun los avances
correspondientes al cronograma de ejecucién de las actividades presentadas en el informe
quincenal respectivo, y con la aprobacion de la Direccién de Infraestructura Agraria y Riego
de Agro Rural, previa conformidad de la empresa de Supervision o supervisor encargado.
Los trabajos seran valorizados los dias 15 y fin de cada mes, y para el primer pago, se
acumularan los dias desde la firma del contrato hasta el dia 15 o del fin de mes, segun
corresponda.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerira la
siguiente informacion:

— Informe quincenal del servicio.

— Informe de conformidad de la empresa encargada de la Supervision.
— Comprobante de pago.

— Cadigo de Cuenta Interbancario.

SUPERVISION DEL SERVICIO

Se realizara a través de la Supervisién, persona natural o juridica, que contratard Agro Rural.

INFORMES QUINCENALES Y FINAL DEL CONTRATISTA

Los informes deberan ser presentados en Mesa de Partes de la Entidad (Oficina de
Coordinacion Técnica Regional, de existir) en un original y dos copias, en formato fisico y
digital; dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente del periodo a informar o a la
culminacién de la actividad contratada, los que deben contar con la conformidad por parte de la
Supervision.

Se precisa que la informacion a presentar debe ser por las actividades ejecutadas al dia 15 y
fin de cada mes.

Para este efecto, estos informes deben ser presentados a la Supervision el Gltimo dia del
periodo a informar; para que la Supervision los revise y otorgue su conformidad, recomendando
el pago del servicio parcial o total, segin corresponda.

En los informes a presentar por el contratista, deber4 comprender, entre otros aspectos, el
siguiente contenido:
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15.

16.

1) Resumen general

2) Descripcién de la actividad

3) Del control de la actividad

4) Avance fisico de las actividades por partida

5) Metrados de las actividades ejecutadas debidamente sustentados
6) Personal, maquinaria pesada y equipos del contratista

7 Informe del estado de operatividad de la maquinaria

8) Resumen de documentacion y reuniones técnicas

9) Conclusiones y recomendaciones

10) Anexos

11) Panel fotogréfico, videos del antes, durante y después del periodo informado
12) Planos

13) Informe de aprobacion por parte de la Supervision.

Se debe realizar una descripciébn de las ocurrencias del trabajo, en los que se indicaran
detalladamente, entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, avances fisicos,
cronogramas de avance, fotografias (panel fotografico digital que registre dia a dia el desarrollo
de la actividad); videos filmados con dron que muestren las zonas a intervenir antes, durante y
después de la actividad, incidencias en la labor de la direccion técnica, comentarios y
recomendaciones del contratista, resumen comentado de los problemas presentados y la forma
de como se resolvieron.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
OTRAS PENALIDADES
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucién de los trabajos; se establecen
estas otras penalidades:
Penalidades
N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad | Forma de | Procedimiento
calculo
Cuando el contratista cambie al personal | = 1*UIT Segun informe de la
propuesto sin contar con la autorizacion | Por cada | Supervision.
previa de la Entidad. ocurrencia.
No cumple con proveer el personal | _ 0.001*M Segun informe de la
ofrecido en su propuesta, salvo hecho | _ = da dia d Supervision.
fortuito o fuerza mayor, debidamente _Por calla. la de
acreditado, y con autorizacion de la Incumplimiento,
; por cada uno
Entidad.
No cumple con proveer la maquinaria | = 0.001*M Segin informe de la
3 ofrecida en su propuesta o que se | Por cada dia de | Supervision.
encuentre 100% inoperativa. incumplimiento,
por cada uno
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Cuando el personal del contratista no Segln informe de la
cuenta con los equipos e implementos | = 0.002*M Supervision.
4 | de seguridad, de acuerdo con las | Por cada
normas vigentes. ocurrencia.
En caso el responsable de la Direccién | = 0.002*M Segin informe de la
5 | Técnica no se encuentre presente en el | Por cada dia de | Supervision.
lugar de la prestacion de la actividad. incumplimiento.
Cuando el Contratista no cumple en | =0.001*M Segun informe de la
6 | presentar el informe correspondiente, | Por cada dia de | Supervision.
dentro del plazo sefialado incumplimiento.
No reporta los accidentes de trabajo de | _ Segun informe de la
; =0.002*M L
7 acuerdo con lo es_tlpulado en la Ley Por cada Supervision.
N°29783 de Seguridad y Salud en el .
Trabajo. ocurrencia.
Incumplimiento en las medidas de Segun informe de la
Seguridad de trabajo y Sefalizacién, | _ . Supervision.
cuando el Contratista no cuente con los | _ 0.002*M
8 di " ) Por cada
ispositivos de seguridad en la ocurrencia
actividad, tanto peatonal o vehicular '
incumpliendo las normas.
Reemplazar al Ingeniero Director Segun informe de la
Técnico propuesto en su oferta técnica, Supervision.
en el periodo comprendido desde la
firma del contrato y hasta el 50% del
plazo de ejecucién trascurrido, por | =0.002*M
9 | considerarse determinante, entre otros, | Por cada
gue con dicho Director Técnico en ese | ocurrencia
periodo se debe garantizar que la
actividad se efectué en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y
calidad.

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

17. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

¢ Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, correo electrénico para comunicaciones y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

e De conformidad con el articulo 13, numeral 13.4 de la Ley de Contrataciones, el nUmero
méaximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

e La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

e El representante comun o legal del consorcio se encuentra facultado para actuar en

2

En caso de presentarse en consorcio.
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nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

e Para el caso de extranjeros no domiciliados, se aceptara la presentacion de documentos
afines de su pais de origen.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentaciéon de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION
Requisitos:
El Postor debera tener su RNP en el Capitulo de Servicios.
Acreditacion:
La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP en el capitulo de Servicios, al
momento de la presentacion de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y en el
perfeccionamiento del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.u.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper > 300 HP - 6*

(*) Opcionalmente, se podra considerar su equivalente en rendimiento para la ejecucién
de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificacion de los equipos y
magquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de
la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen
mayores gastos o adicional alguno.

La antigliedad de la Maquinaria Pesada y Equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el Horometro), a la
fecha de presentacion de Ofertas.

Acreditacion:

Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
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antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes del
consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecucién
de la obra.

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

Jefe de Proyecto:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Gedlogo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Topografia:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agronomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerird para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Asistente Técnico:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerird para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Administrador de Contrato:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Licenciado en Administracion y/o Contador
Publico, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
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efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Sequridad:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Salud
Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero y/o Ingeniero Metallrgico o
Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Gedgrafo y/o
Ingeniero Agrbnomo.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:

Requisitos:
Técnico mecanico especializado en Maguinaria Pesada.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple del Certificado a nombre de la Nacion emitido por
cualquier Instituto de Educacién Superior que demuestre fehacientemente estudios
concluidos en mecénica o mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografia:

Requisitos:
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agronomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica Definitiva:

Jefe de Proyecto:

Con tres (3) afios de experiencia profesional en la elaboracion y/o supervision de fichas
técnicas o expedientes técnicos de servicios u obras iguales y/o similares; asi como en la
ejecucion y/o supervision en servicios y/u obras iguales y/o similares. La experiencia sera
ejerciendo cargos similares a Jefe de Proyecto.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Con un (1) afio de experiencia profesional como Especialista en: Mecéanica de Suelos y
Pavimentos; y/o Suelos y Pavimentos; y/o Geologia y Geotecnia; y/o Geologia; Geotecnia
u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en la elaboracion, ejecucion
0 supervisién de fichas técnicas o expedientes técnicos en servicios y/u obras iguales y/o
similares.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en servicios y/u
obras iguales y/o similares y en obras viales.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Con tres (3) afios de experiencia profesional como: Residente, y/o Residente de obra, y/o
Director de Obra, y/o Gerente de Obra, y/o Director de Proyectos, y/o Director de Obras y
Planeamiento, y/o Jefe de Supervision, y/o Ingeniero Residente, y/o Ingeniero Residente
de Obra, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector, y/o Jefe de
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Obras Civiles, y/o Ingeniero Supervisor de Obras Civiles, y/o responsable técnico entre
otras denominaciones similares a lo requerido, en ejecucion y/o supervision de servicios
y/u obras iguales y/o similares.

Asistente Técnico:

Con dos (2) afios de experiencia profesional como responsable técnico y/o residente y/o
supervisor y/o asistente de cualquiera de los anteriores, en ejecucion y/o supervision de
servicios y/u obras iguales y/o similares.

Administrador de Contrato:
Con dos (2) afios de experiencia profesional como administrador de contratos, en
ejecucién y/o supervisién de servicios y/u obras.

Especialista en Sequridad:

Con experiencia profesional como Especialista en Medio Ambiente y Seguridad; y/o
Especialista en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero
SSOMA,; y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente; y/o Jefe
de Supervision de Seguridad, Salud y Medioambiente; y/o Especialista en Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional; y/o Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medioambiente, y/o Especialista en Seguridad Industrial, y/u otras denominaciones
similares a la especialidad requerida, en obras y/o servicios no menor de un (1) afio.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:
Con dos (2) afios de experiencia profesional o especializada en mantenimiento de
magquinaria pesada.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en ejecucién y/o
supervisién de servicios u obras iguales y/o similares y en obras viales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Esta experiencia deberd ser presentada en un cuadro que indique el nhombre del contrato
0 servicio, el cargo, fecha de inicio, fecha final y el total del periodo de trabajo.

Servicios u Obras iguales y/o similares:

Construccion, ampliacion, remodelacion, rehabilitacion y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tineles de conduccion o derivacion.

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor

referencial en la ejecucion de las actividades, por la contratacion de obras y/o servicios
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de
diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.
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Para sustentar la antigedad de las obras (10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de la oferta), se contara a partir del término de la obra, independientemente
de la fecha del contrato y/o la fecha de inicio de las obras.

La actualizacién del monto de la facturacién serd de acuerdo al IPC a la fecha de Gltima
publicacion del INE.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
Construccidn, ampliacion, remodelacion, rehabilitacion y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tineles de conduccion o derivacién

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y/u 6rdenes de servicios, con su respectiva Acta de Recepcidn;
0 con su respectiva conformidad por la prestacién efectuada; o con su respectivo
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente con
voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el documento,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Para acreditar la experiencia del postor también serviran las valorizaciones que acrediten
los servicios y/u obras similares.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 2 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio o testimonio del consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del servicio u
obra, el afio de ejecucion, porcentaje de participaciéon, monto del contrato y monto
facturado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 2 referido a
la Experiencia del Postor.
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510

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente

Lugar
Item

01

01.01
01.01.01
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01

Presupuesto Referencial
0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH

Pagina

003 DESSCOLMATACION DE LA QUEBRADA O DREN CASCAJAL, TRAMO 1: KM 114767 AL KM 20+781

ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Descripcion

DESCOLMATACION CAUCE DE RIO
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA -DREN CASCAJAL
TRABAJOS PRELIMINARES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
REPLANTEQ DEL TRAZO
CONTROL TOPOGRAFICO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (10%)

SUB TOTAL
IGV (18%)

TOTAL

Und.

GLB

GLB
UND
GLB
KM
KM
KM

M3

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTITRES CON 11/100 SOLES

Metrado

1.00

1.00
1.00
1.00
2.00
9.00
9.00

360,000.00

Costo al

Precio S/,

30,680.00

20,000.00
1,314.44
21,941.60
4,737.45
1,457.57
1,304.27

421

ENERO 2018

Parcial S/

1,623,867.50
30,680.00
30,680.00
77,587.50
20,000.00
1,314.44
2194160
947490
13,118.13
11,738.43
1,515,600.00
1,515,600.00

1,623,867.50
129,909.40
162,386.75

1,916,163.65
344,909.46

2,261,073.11



COSTO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION - DREN CASCAJAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.U. PARCIAL TOTAL
1|Jefe de Proyecto mes 0.3 12,000.00, 3,600.00]
2|Especialista de Ingenieria mes 0.3 7,000.00] 2,100.00]
3|Cadista mes 0.3 4,000.00 1,200.00
5|Levantamiento topografico (incluye campo y gabinete) Km 900.00, 8,100.00
6|Camioneta incluye combustible y chofer mes 0.3 12,000.00) 3,600.00
7|alquiler de computadora e impresora mes 0.3 600.00, 180.00
8lalquiler de local mes 0.00 0.00
9|Ploteo de planos Global 1 500.00 500.00

10|Especialista en metrados y presupuesto mes 0.3 7,000.00] 2,100.00]
11|Especialista en Suelos mes 0.3 7,000.00] 2,100.00|
12[Anélisis de suelos (calicatas ¢/ 500 mt) Und 18 400.00 7,200.00|
COSTO DIRECTO 30,680.00




810

Presupuesto
Subpresupuesto
Partida
Rendimiento

Cadigo

0230440022

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010012

0230430020

0239910011

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010002

0147010004

0244010059

0254030034

Partida

Rendimiento

Cadigo

0147010004

0337010001

0348130001

Partida

Rendimiento

Codigo

0147010004

0337010001
0349040036

Analisis de precios unitarios

0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH

003 DESSCOLMATACION DE LA QUEBRADA O DREN CASCAJAL, TRAMO 1: KM 114767 AL KM 204781

01.01.01 ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA -DREN CASCAJAL
GLBIDIA EQ
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
FICHA TECNICA DEFINITIVA - DREN CASCAJAL GLB
01.02.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
GLBIDIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
MANO DE OBRA GLOBAL GLB
Materiales
EQUIPOS GLB
MATERIALES GLB
01.02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
UND/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO HH
PEON HH
Materiales
MADERA TORNILLO P2
GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) UND
«
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
GLBIDIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON HH
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
CAMION PLATAFORMA 4X2, 122HP, 8TN HM
01.02.04 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
KMIDIA 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON HH
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla Cantidad

0.3000

0.1000
0.6000

Costo unitario directo por ; UND

Cuadrilla Cantidad
1.0000 8.0000
1.0000 8.0000

70.0000
1.0000

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla Cantidad
6.0000 48.0000
3.0000

10.0000 80.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla Cantidad
1.0000 10.0000
3.0000

1.0000 10.0000

Pagina

Fecha presupuesto

30,680.00

Precio SI.

30.680.00

20,000.00

Precio S/,

20,000.00

20,000.00
20,000.00

1,314.44
Precio SI.
20.10

14.83

5.50
650.00

10,970.80

Precio SI.

14.83

711.84
127.97

4,737.45

Precio SI.

14.83

148.30
458.47

ENERO 2018

Parcial SI.

30,680.00
30,680.00

Parcial SI.

6,000.00
6,000.00

2,000.00
12,000.00
14,000.00

Parcial S/.

160.80
118.64
279.44

385.00
650.00
1,035.00

Parcial S/.

711.84
T11.84

21.36
10,237.60
10,258.96

Parcial S/.

148.30
148.30

445
4,584.70
4,589.15
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH
Subpresupuesto 003 DESSCOLMATACION DE LA QUEBRADA O DREN CASCAJAL, TRAMO 1: KM 114767 AL KM 204781 Facha presupuesto ENERO 2018
Partida 01.02.05 REPLANTEO DEL TRAZO
Rendimiento KM/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : KM 1,457.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO HH 1.0000 8.0000 23971 191.76
0147010003 OFICIAL HH 1.0000 8.0000 16.50 132.00
0147010004 PEON HH 6.0000 48.0000 14.83 711.84
1,035.60
Materiales
0203030100 FIERRO3/8" var 0.5000 22.00 11.00
0221020012 CEMENTO BOL 3.6000 21.50 77.40
0230020001 YESO DE 28 Kg 80L 3.0000 14.00 42.00
0243510063 ESTACA DE MADERA UND 50.0000 2.00 100.00
0254020102 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.3500 30.00 10.50
240.90
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 1,035.60 31.07
0337540020 ESTACION TOTAL HM 1.0000 8.0000 18.75 150.00
181.07
Partida 01.02.06 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento KM/DIA 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : KM 1,304.27
Cédige Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 8/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO HH 1.0000 10.6667 2397 255.68
0147010003 OFICIAL HH 2.0000 21.3333 16.50 352.00
0147010004 PEON HH 2.0000 213333 14.83 316.37
924.05
Materiales
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 3.0000 14.00 42.00
0243510063 ESTACA Dé MADERA UND 50.0000 2.00 100.00
0254020102 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.3500 30.00 10.50
152.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 924.05 2172
0337540020 ESTACION TOTAL HM 1.0000 10.6667 18.75 200.00
221.12
Partida 01.03.01 DESCOLMATACION CAUCE DE RIO
Rendimiento M3/DIA $00.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : M3 4.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.0000 0.0089 1483 013
013
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 35000 013
0349040036 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM 1.0000 0.0089 458.47 4.08

4.08
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ACTIVIDAD DE PREVENCION: DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA O DREN CASCAJAL,
-TRAMO 1: KM. 11 + 767 AL KM. 20 + 781

A. GENERALIDADES
1. INTRODUCCION
1.1 Antecedentes del Proyecto

Desde hace muchos siglos, periddicamente la mayoria del termitorio peruano esta expuesto a inundaciones
en los meses de diciembre a abril. Histdricamente Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima
e Ica han sido las regiones mas afectadas-con mayor severidad y frecuencia.

En el afio 1982/1983 1a precipitacion en'Piura fue anormalmente excesiva (llovié 36 veces mas de lo usual
en un-afio medio) un evento de esta magnitud, tendria un periodo de retomno de 450 afios. En la estacién
de Chilaco del rio Chira, se registro 3 362 mm. de precipitacion (en afios normales sblo se registra 120 mm)
y en la Estacion Chulucanas en rio Piura, se registrd 4 121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fendmeno “El Nifio" 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983, Las pérdidas directas fueron
del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US § 1,024 millones (51.2%) correspondieron a los
sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el andlisis no se incluyen perdidas
personales; pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las perdidas indirectas y sus' consecuencias,

A diferéncia de los afios con Nifio, fa inusual alta precipitacion en la zona costera norte y centro dei Peri y
como consecuencia de ello Ia activacion de quebradas normalmente secas, ocurrido entre enero y abril del

017, se debi6 al calentamiento def mar Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
legaron de las costas del Pacifica oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclén de! pacifico sur que
nérmaimente se desplazan de sur a norte.:La elevacion de la temperatura de las aguas marinas (enlazona
litoral centro) fue de hasta 2°C por encima del promedio normal y en él litoral norte (Tumbes, Piura y

Lambayeque}, donde si se registrd el efecto de un Nifio moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por
ericima del promedio normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta lo expresado por el cientifico peruano,
Jorge Manrique Prieto, experto en andlisis remoto satelital, quien advirtio en entrevista concedida desde
Utah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta formando en el Pacifico Sur una
gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de temperatura, de 1600 km de longitud, 450 m de
profundidad que arribaria a las costas peruanas en agosto 2017, su impacto hidrocimatico dice que seria
mas devastador que el ocurrido el 2017, Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los

mares Bismark, Salomén y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes, generadores de
las ondas Kelvin;
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Por lo expuesto el gobiemo ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de actividades y
obras de “Prevencion y reconstruccion con cambios” que permita a futuro minimizar los dafios a la
infraestnuctura, a las actividades econdmicas, lograr ciudades mas Séguras y buena calidad de vida

1.2 Area de influencia

El proyecto de Reconstruccion con cambios incluye:
actividades de prevencion y abras de reconstruccion
de la infraestructura hidrauiica dafiada 0 destruida
‘por la lluvia, huaycos y caudales extraordinarios
ocurrida durante los primeros 3 meses del aiio 2017,
rehabilitacion con cambios de la red vial nacional
danaday reasentamiento de fa poblacion que habita
areas de alto fiesgo no mitigables, rehabilitacion de
escuelas, hospitales y postas medicas afecladas.
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1.3 Los departamentos que sufrieron los dafios
mencionados son:

Tumbes,
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ancash

Lima

fca
Huancavelica
Cajamarca

2. ETAPAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y ACCIONES PROGRAMADAS

(i) Acciones de prevencion (a ejecutarse de Mayo a Diciembre 201 7) con el propésito de mitigar los
daiios que podrian ocurrir e} 2018 por la probable ocurrencia de liuvias y caudales extraordinarias, como lo
7\ ocurrido de enero a abril del 2017. Estas acciones (descolmatar cayces, reforzar-rehabilitar diques’
5 daiados, limpieza de la red de drenaje principal y reasentamiento de la poblacion que habita areas de alto
riesgo no mitigables) estan destinadas a mejorar temporalmente la capacidad de los catuces,

(i) Obras de Reconstruccion, (a ejecutarse del 2018-2021), incluye: restituir Y mejorar las obras dn
encauzamiento y proteccion de las margenes de los rios, proteger diques existentes; desvio de cauces,
eslabilizacion de laderas, muros de conirof de la velocidad y transporte de sélidos en cauces, construccion
%\ de pozas de laminacién de caudales maximos, rehabilitar fa infraestructura hidraulica con cambios para
1/ reducir probabilidad de dafios,

(iii) Obras nuevas (a ejecutarse del 201 9-2021), Presas para regular caudales, asegurar la Iransitabilidad
de la red de transporte terestre, Estabilizacion de quebradas y taludes, mitigacion de huaycos, Drenaje
pluvial urbano, proteccion-reforzamiento de fa cimentacién de los puentes teniendo en cuenta criterios
hidrolégicos, hidraulica fluvial, erosién y sedimentacion de los cauces.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

Las actividades de prevencion tienen e propésito de reducir los riesgos de inundaciones, por la ocurrencia
de eventos hidroclimaticos extremos. Las aclividades por realizar incluye: descolmatacion del cauce de los




rios y si se estableciera como necesario, ademés de descolmatar los cauces, los trabajos de prevencion
incluiran rehabilitar o mejorar el nive! de corona y/o el cuerpo de los digues o bordas existentes.

Si bien el caudal maximo y el riesgo de inundacién, en cada tramo del rfo puede ser reducido, mediante
embalses de regulacion, pozas de laminacion, asi como derivaciones hacia ofros cauces, estas altemativas
seran analizados como parte de los estudios y disefios de las obras a ser ejecutadas en la fase de
Reconstruccion con cambios, cuya ejecucion se tiene previsto iniciar inmediatamente después del periodo
normalmente lluvioso del 2018.

La seccion transversal y pendiente del cauce, una vez concluidas las actividades de Prevencion, sera
sensiblemente la misma que tenia el cauce original, no se trata de cambiar de afineamiento ni fa pendiente,
por consiguiente el régimen hidraulico, erosién y transporte de solidos no variara mayormente. Las
actividades de descolmatado y rehabilitacion de diques tienen el propésito de restituir la capacidad
hidraulica natural del cauce y asi mitigar los daios a la poblacion, a fa infraestructura, los cultivos y otras
actividades econdmicas, por la ocurrencia de avenidas extraordinarias.

La descolmatacion incluye: remover fuera del cauce de rio y quebradas, el material suelto que se haya
acumulado sobre el fondo del mismo. Por las caracteristica de los cauces, canlidad de material a remover
y distancia a la cual sera empujado el material, esta es una actividad normalmente ejecutada por Tractores
de orugas. El material removido debe ser trasportado hacia las margenes de los cauces y excepcionalmente

trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios, serdn indicados en los planos y/o
sefialado por el supervisar.

La rehabilitacion de los digues existentes que hubieren sido dafiados consiste en recomporer aquellos
tramos de diques cuyo cuerpo hayan sido debilitados por erasion o rotura, disminuyendo su altura, robustez
o estabilidad original. Parte o todo el material de descolmatacion puede ser utilizado para la conformacion
o reparacion de los diques existentes

Para fines de contratacion de la empresa ejecutora de las actividades de prevencion, se suministrara una
Ficha de referencia, preparada por la ANA, sefalando las actividades a desarollar en cada cauce. Como
aclividad previa a fa ejecucion de la descolmatacion y olras actividades de prevencion, el Contratista
ejecutor de las actividades sometera a la autorizacion de la ANA Fichas técnicas definilivas de las
actividades de Prevencion a ejecutar, preparadas de acuerdo a las Fichas de referencia.

Con la finalidad de acelerar la ejecucion de las actividades, fas fichas técnicas definitivas seran preparadas
y sometidas a la revislon de la ANA por tramos sucesivos, procediendo a la ejecucion de cada tramo
inmediatamente después que la ANA lo autorice. Las Fichas técnicas definitivas precisaran en planos de
planta y perfil topografico del cauce la cota de rasante y ancho de descclmatacion y detalles de las otras
actividades de prevencion previstos en 1a ficha referencial.

4. ESPECIFICACIONES YECNICAS PARA FINES DE EJECUCION

Como parte de la Ficha técnica definitiva que preparara la empresa ejecufora, se indicara en planos de
planta y perfil de! rio o quebrada a descolmatar el nivel de fondo del rio antes de la descolmatacion y la
seccion transversal (cada 50 m) que tendra el cauce al término del descolmatado. La ubicacion y distancia
de desalojo del material de descolmatacion sera sefialado en los planos a precisado por el Supervisor, Las
actividades de rehabilitacion de diques y las otras actividades de prevencion previstos en la ficha

referencial, sera precisado en planos (ubicacion, preparacion de la superficie, origen del material a utilizar,
forma y grado de compactacién).

P
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5. CAUCES PRIORIZADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE PREVENCION
, Como primera etapa de la ejecucion del Proyecto de Reconstruccion can cambios, se ha priorizado Jas
' aclividades de prevencién en 16 rios ¥ quebradas que se muestran en el cuadro adjunto, en una fase
siguiente-se realizaran trabajos similares en otros cauces que asi lo requieran.

Cauce

s priorizados para ejecutar los trabajos de prevencion

. . | 4, LI . ‘ @

"3 ¢ Longitud de rio 0 *
«« quebrada (Km)

Tumbes — .

Rlo Zarumillp * 10

Rio Chira 65
Pura

Rio Piura 70

Rio La leche 50
Lambayeque | Ris Olmos 10

Rio Zafa ) 3%

Rio Chicarma 30
La Libertad

Rio Vira 21

Rio Casma 20
Ancash Rb Lacramarca 10

Rio Huarmey 6
Lima Qf:ebrada Huaycoloro- r

Rimac

Quebrada cansas 8
Ica Rio Makgent 20

Rio lca 59

Tobl 473
4




B. FICHA REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

R{O CHISHO O QUEBRADA CASCAJAL

La presente ficha referencial se elabora a solicitud de la Direccion de Estudios de Proyectos Hidraulicos
Multisectoriales, y la informacion contenida se toma en su fotalidad de las fichas enviadas por la
Administracion Local de Agua Santa Lacramarca Nepefia, quienes han definide los sectores a intervenir asi
como los metrados, presupuesto y cronogramas.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESPECIFICO DEL CAUCE

14

1.3

Ubicacidn y Descripeion del rio y los problemas de inundacion

El ancho de franja delimitado fluctia entre 20 y 40 metros. En fos 23 Kilometros de faja marginal
delimitada (Resolucién Administrativa N° 052-98-RCH-DRAG-DRSL del 13 Abril 1,998).

Dentro del area de influencia existen algunos estudios, los cuales por medio de metodologias
indirectas han determinado caudales méaximos con fines de disefio para fa Quebrada Cascajal.

Para el disefia del Dique, considerando un periodo de retomo de 100 afios, el caudal de disefio
es de 111.65 m¥s conservadoramente.

Estos valores determinados son coincidentes con la resolucion de aprueba la documentacion de
los hitos de la Faja Marginal indicados en Resolucion Directoral N° 952 -2017 — ANA - AAA.HC.

En el afio 2015 se efectuaron por parte del MINAGRI a través de su unidad ejecutora del

Programa Subsectorial de Irrigaciones ~ PSI, 02 actividades en el marco de la Prevencion 2015
- 2016.

Ala fecha se visualiza al rio totalmante colmatado y con vegetacion que seran las causas directas
de los desbordes en caso de la presencia de un FEN moderado a fuerte en dicha zona, afectando
seriamente poblacion asentada en la zona rural y urbana del distrito de Coischo, areas de cultivos

ambas margenes del rio, vias de acceso a centros poblados y Ia infraestructura de riego
existente.

Area afectada y poblacién beneficiada

Se ha estimado:un area afectada de 500 ha de terreno de culive y son considerados
beneficiarios directos las Tamilias asentadas en ambas margenes de la quebrada Cascajal 0 Dren
Coishco, dedicadas a [as actividades agricolas organizados en el ambito de la Junta de Usuarios
Irchim: de los sectores de, Centro Poblado Cascajal - La Cuadra, Centro Poblado Barrio Chino,

Centro Poblado Tambo Real, y el distrito de Coishco, haciendo un total de 2,500 familias
beneficiadas.

Actividades de prevencion requeridas

Es necesario realizar actividades de limpieza y descolmatacion de Quebrada Cascajal fo que
permitira que la quebrada recupere su seccion hidraulica natural, y ademas cumpla con 1a funcion
de evacuar las aguas de drenaje y de escorrentia superficial de su area de influencia.

2. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LAS ACCIONES DE PREVENCION

2.1

Descolmatacion
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Se contempla basicamente la descolmatacion de la Quebrada a intervenir en una longitud de 9,
00 Km, en dos tramos : Tramo 1: Km. 11 + 767 al Km. 20 + 781, comprendido entre las
coordenadas 767 898 E - 9010 355 N y 774 580 E- 9 015 412N, a intervenir en una longitud de
5,26 Km con un ancho promedio de cauce de 40 m, profundidad de descolmatacion de 1,00 m;
afin de darle al cauce las condiciones adecuadas con una pendiente uniforme, achaflanado en
ambos lados con el peso de la maquinaria pesada. Los trabajos estaran orentados a la
eliminacion del material y la descolmatacion del cauce, lograndose de esta forma proteger a la
poblacién asentada en la zona rural y urbana distrito de Coishco, areas de cultivos ambas
margenes de la Quebrada, vias de acceso a centros poblados y la infraestructura de riego
existente, ante la posibilidad de la presencia ¥ efectos de un FEN en esta zona.

2.2 Rehabilitacién de diques :
La presente propuesta na considera esta actividad,

23 Lugary distancia de desalojo de materiales

Los materiales que se obtengan producto de la descolmatacion, deberan trasladando hacia las
margenes de la Quebrada,




2.4 Metrados
Ei metrado de las diferentes paridas especificas se muestra en cuadros donde se cuantifica la
cantidad del trabajo a ejecutar y que se reflejan después en el cuadro del presupuesto, y han
sido determinados basandose en la verificacion fisica de campo.

A continuacion se muestra la planilla de metrados de los trabajos de descolmatacion
considerados en los tramos arriba descrito.

Fuente: Administracion Local de Agua Santa Lacramarca Nepefia

2.5 Especificaciones técnicas generales de construccion
A continuacion se describen las especificaciones técnicas de todas las partidas consideradas en
el presupuesto referencial.
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“Ado dat Buan Senido af Ciudadano™

FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION
N? 001-2017

HOMBRE DE ACTWVIDAD :

BRI

URICAOON ;

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

Puntolnicial  ESTE 767898,00 NORTE [ 501035500 | midoderramo zona1rs
Punto Final ESTE NORTE ! 3015412,00 | Fndeltramo  ZONA17S
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DESCRIPCION DE LA SITUACION DEL CAUCE

La cuenca del Dren Cascajal permite el drenzje 8, 000 Has de cultivos agricolas,
longitud méxima de recorrido desde sus nacientes hasta su desemhocadura de
cauce presenta sedimentacicn y necesita conformacion de bordo en ambos ma
Costero afectando los predios agricolas en produccion adyacentes al cauce. Ademas existe el peligro de la activacion de la quebrada
Cascajal y producirse un nuevo huaico lo cual causaria las perdidas de los terrenos agricolas y afectarla a los Centros Poblados mas
cercanos como Centro Poblado Cascajal -.La Cuadra, Centro Poblado Barrio Chino, Centra Poblado Tambo Real, y &l distrito de Coishco.
Las caracterisiticas geomorfologicas del cauce del Dren Cascajal son distintas cuyo lecho esta conformada por grava y canto rodado cuyos
diametros oscllan entre 10 4.160 mm en la zona del sector Campamento por ubicarse en la cota mas alta la Quebrada Cascajal y en Ia
parte baja en el Sector Tambo Real se encuentsa Ja mayor concentracion de sedimentos y limo por efecto de las huaicos slendo necesaric

realizar trabajos de descolmatacion y conformacion de bordo evitando el anegamiento de los predios agricalas y salvaguardar la
integridad de la poblaclon de los centros pobladas mencionados.

presenta una altitud media de 100 m.s.n.m. Y una
23.20 Km; presenta una pendiente promedio de 7.0 %. Su
rgenes lo cual fue destruido por el fenomena del Nifio

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUCEPTIBLE A LAS INUNDACIONES Y EROSIONES:

Canales, drenes, caminos, areas de cultivo, Red de agua potable, alcantariflado,

caminas, plantas industriales y Centros Poblados y
_poblacion etc.

PROPUESTA TECNICA:

Descolmatacién del tramo a intervenir en una Longitud de 9 Km : Comprendido entre las coordenadas 767898 E - 9010355 Ny 774580 E-

9015412 N, con un ancho promedio de cauce de 40 m, profundidar de descolmatacion de 1 m; encausamiento de bordo y achaffanado
en ambos lados con el peso de la maquinaria pesada,

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA: .

Descolmatacién del cauce del Dren Cascajal en un ancho promedio de 40 m. una profundidad de corte promediode 1 m a intervenir en un tramo
de 9 Km segun coordenadas de referencia tratando de recuperar la caja hidriulica del cauce del dren ¢ encausando el bordo con ef empleo de
magquinaria pesada Tipo EXCAVADORA 380 - H2,
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