

## ACTA DE EVALUACION DETALLADA DE OFERTAS TECNICAS

### LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL-JICA SEGUNDA CONVOCATORIA

**OBRA: "Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia Huamanga, departamento Ayacucho"**

En Lima, el 19 de octubre del 2016, siendo las 09:00 horas en el local del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL sito en Av. Salaverry N° 1388 distrito de Jesús María – Lima, se reunió el Comité Especial designado según Resolución Directoral N° 264-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de noviembre de 2015, emitida por el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, para elaborar la presente Acta, luego de culminar la Evaluación Detallada de las Ofertas Técnicas presentadas en la LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA – SEGUNDA CONVOCATORIA, para la obra **"Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia Huamanga, departamento Ayacucho"**.

Realizado el Acto de presentación de Ofertas, en la que se admitió para evaluación las Ofertas Técnicas de los postores: A+A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A.C., CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. y JOINT VENTURE INGENIERÍA PERÚ, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERÚ S.A.C., se reunió el Comité Especial los días 14, 17 y 18 de octubre de 2016, habiendo procedido a evaluar detalladamente la documentación presentada, obteniéndose el siguiente resultado:

1. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 01 A+A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, encontrándose que no cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que no se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

Específicamente este Postor no cumple con lo solicitado en las Bases de la Licitación, en los siguientes ítems:

- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación **2.4.2 (b) Experiencia específica en construcción Volumen de trabajos**, al no presentar la información que demuestre fehacientemente la experiencia en el cumplimiento de los contratos presentados, los documentos que presenta carecen de firmas-

2. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 02 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.
3. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 03 CONSORCIO CHIARA**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

Siendo las 10:30 horas del día 19 de octubre del 2016, se da por finalizada la sesión permanente de Evaluación de las Ofertas Técnicas, procediendo a continuación a suscribir la presente Acta en señal de conformidad.



\_\_\_\_\_  
Sr. Manuel Marcelo Reyes  
Presidente del Comité Especial  
LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA  
Segunda convocatoria



\_\_\_\_\_  
Sr. Andrés Eugenio Brancacho Garay  
Miembro del Comité Especial  
LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA  
Segunda convocatoria



\_\_\_\_\_  
Srta. Gloria Mercedes Landeo Alva  
Miembro del Comité Especial  
LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA  
Segunda Convocatoria

**FORMATO N° 1: REGISTRO DE POSTORES**

Licitación Pública Nacional N° 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA - Segunda Convocatoria


Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

N° Orden Postor	Nombre del Postor	Nombre del Representante	Documento de Identidad	Firma
1	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	JULIAN ARISTA PEREA	8800778	
2	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ROMAN FORTUNATO QUISPE CONGACHA	80039584	
3	CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A.C.	GINA CAROL CHAVEZ PACCHIONI	22659193	
4	CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	LUIS EDGARDO CASTILLO FLORIAN	18196333	
5	JOINT VENTURE INGENIERÍA PERÚ, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Y CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERÚ S.A.C.	ALEX OMAR BARDALES LOYAGA	44806786	

Lima, 14 de octubre de 2016

  
PRESIDENTE

  
MIEMBRO

  
MIEMBRO

**FORMATO Nº 2: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA - Segunda Convocatoria  
 Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de

NOTA SI CUMPLE  
 NO CUMPLE


✓  
 X

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Sub clausula 11.2						
		a	b	c	d	e	f	g
1	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	JOINT VENTURE INGENIERIA PERÚ, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERÚ S.A.C.	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Adjunta a la Carta de la Oferta Técnica, un Presupuesto por el monto de S/. 1,866,663.59 (folios 792 y 793) sin firmar, el presupuesto ofertado se solicita en la Oferta de Precios.

  
 .....  
 PRESIDENTE

  
 .....  
 MIEMBRO

  
 .....  
 MIEMBRO

**FORMATO Nº 3: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA - Segunda Convocatoria

NOTA

SI CUMPLE

✓

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento

NO CUMPLE

X

**Sub clausula 11.2**

h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)						Equipo mínimo
		Organización del lugar de las obras (i)	Descripción de métodos de construcción (ii)	Cronograma de movilización (iii)	Cronograma de Construcción, en Diagrama GANTT y PERT-CPM (iv)	Plan de seguridad (v)	Personal asignado (vi)	
1	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(vii) ✓
2	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	JOINT VENTURE INGENIERÍA PERÚ, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERÚ S.A.C.	✓	✓	✓	X*	✓	✓	✓

\* Solo presenta el Diagrama GANTT, además incluye un Calendario Valorizado de Avance de Obra por un monto total de S/. 1,964,912.31 (folios 782, 783 y 784), no solicitado en la Oferta Técnica, dicho calendario valorizado se solicita en la Oferta de Precios

  
PRESIDENTE

  
MIEMBRO

  
MIEMBRO

**FORMATO Nº 4: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA - Segunda Convocatoria

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE

✓

NO CUMPLE

X

**Sub clausula 11.2**

**i. Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)**

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	i. Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)										NOTA	
		Elegibilidad	Antecedentes de incumplimientos de contratos	Litigios pendientes	Historial de litigios	Capacidad Financiera	Facturación Promedio de construcción anual	Experiencia general en construcción	Experiencia específica en construcción	Experiencia específica en construcción	Experiencia específica en construcción	Recursos financieros	Recursos financieros
		2.1	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.3.1	2.3.2	2.4.1	2.4.2 (a)	2.4.2 (b)	2.4.2 (b)	2.5.1 (i)	2.5.1 (ii)
1	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	JOINT VENTURE INGENIERIA PERU, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓

.....  
PRESIDENTE

.....  
MIEMBRO

.....  
MIEMBRO

**FORMATO Nº 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - OFERTA TÉCNICA**

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- Segunda Convocatoria

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección II)																			
		Elegibilidad		Antecedentes de incumplimientos de contratos		Litigios pendientes		Historial de litigios		Capacidad Financiera [Patrimonio Neto (PN)] = Positivo		Facturación Promedio de construcción anual S/ 3,930,000.00		Experiencia general en construcción últimos 5 años		Experiencia específica en construcción 3 Contratos S/ 1,965,000		Experiencia específica en construcción Volumen de trabajos		Recursos financieros S/ 786,000	
		2.1	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.3.1	2.3.2	2.4.1	2.4.2 (a)	2.4.2 (b)	2.5.1 (i)	2.5.1 (ii)									
1	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	X*	X**	X***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	JOINT VENTURE INGENIERIA PERÚ, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERÚ S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X <sup>4</sup>	X <sup>5</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

.. El Criterio de Evaluación y Calificación 2.4.2 b Experiencia específica en Construcción Volumen de Trabajos, de ser demostrada con documentación que acredite fehacientemente su cumplimiento, ha presentado documentos que carecen de firmas.




\* El Criterio de Evaluación y Calificación 2.2.1 Antecedentes de Incumplimientos de Contratos, establece en caso Joint Venture o Consorcio que cada integrante debe cumplir con el Requisito, la información solicitada debe ser presentada en el Formulario CON: Antecedentes de Incumplimientos de Contratos. Han presentado un solo Formulario CON sin información de los integrantes del Consorcio

\*\* El Criterio de Evaluación y Calificación 2.2.2 Litigios Pendientes, establece en caso Joint Venture o Consorcio que cada integrante debe cumplir con el Requisito, la información solicitada debe ser presentada en el Formulario CON: Antecedentes de Incumplimientos de Contratos. Han presentado un solo Formulario CON sin información de los integrantes del Consorcio

\*\*\* El Criterio de Evaluación y Calificación 2.2.3 Historial de Litigios, establece en caso Joint Venture o Consorcio que cada integrante debe cumplir con el Requisito, la información solicitada debe ser presentada en el Formulario CON: Antecedentes de Incumplimientos de Contratos. Han presentado un solo Formulario CON sin información de los integrantes del Consorcio

4 Presenta como sustento dos obras cuya suma de montos no alcanza el mínimo requerido. El Criterio de evaluación y Calificación 2.4.2 (a) exige un mínimo de tres (3) obras similares.

5 No presenta ni el Formulario ni sustento.

 ..... PRESIDENTE	 ..... MIEMBRO	 ..... MIEMBRO
--	--	---

**FORMATO N° 6: CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional N° 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA - Segunda Convocatoria

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

NOTA SI CUMPLE   
NO CUMPLE

N° Orden Postor	Nombre del Postor	Obra: Sistema de riego Chiara - Sachabamba																						
		Sub Clausula 11.2					Sub Clausula 11.2																	
		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad	Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad													
		Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras													
1	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	JOINT VENTURE INGENIERIA PERÚ, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERÚ S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

  
.....  
PRESIDENTE

  
.....  
MIEMBRO

  
.....  
MIEMBRO



**FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional N° 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA - Segunda Convocatoria  
 Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga,  
 departamento Ayacucho

SI CUMPLE   
 NO CUMPLE

POSTOR : A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Chiara - Sachabamba	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES PARA OFICINAS, ALMACENES, PATIO DE MAQUINAS, LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO,ALOJAMIENTO DE TRABAJADORES Y SS HH, ASIMISMO DESCRIBE LA MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO QUE ASUMIRÁ LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	PROPONE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ADECUADO CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, A FIN DE ESTABLECER MECANISMOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION PROPUESTO, CONSIDERA EL TRASLADO A OBRA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES, ASI COMO LA PREVENCION Y MITIGACION DE DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA DEL PROYECTO.	✓
	EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO Y ADJUNTA COMPROMISO DE ALQUILER DE DICHSO EQUIPOS.	✓

  
 .....  
 PRESIDENTE

  
 .....  
 MIEMBRO

  
 .....  
 MIEMBRO

**FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGRORURAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA

Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR: AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Chiara - Sachabamba	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LOS TRABAJOS PREPARATORIOS Y PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA, TENIENDO EN CONSIDERACION LA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y TRANSITABILIDAD; TAMBIEN DESCRIBE LA ORGANIZACION Y PERSONAL QUE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR LA OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERA EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACION EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, Y SE BASA EN LA NORMA E-120 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION" DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.	✓
	EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓

  
PRESIDENTE

  
MIEMBRO

  
MIEMBRO

**FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGRORURAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA


Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho


SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR: CONSORCIO CHIARA, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI e INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSULTORÍA LATINA S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Chiara - Sachabamba	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LA ORGANIZACIÓN QUE IMPLEMENTARÁ EN LA OBRA. ASIMISMO DESCRIBE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ASIGNADO. TAMBIÉN EXPLICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES A MONTAR EN OBRA. PRESENTA EL ORGANIGRAMA DE OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	INDICA QUE CON BASE EN LA VISITA EFECTUADA A LA ZONA DE LAS OBRAS, PROPONE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, EN SUS DIFERENTES ETAPAS Y ACTIVIDADES. ESTIMA QUE UTILIZARÁ UN PROMEDIO DE 50 TRABAJADORES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. MPRESENTA UN ORGANIGRAMA DE OBRA.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER LOS MECANISMOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y DE TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	✓
	EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓

  
.....  
PRESIDENTE

  
.....  
MIEMBRO

  
.....  
MIEMBRO

**FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGRORURAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA  
 Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga,  
 departamento Ayacucho


SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR : CONSORCIO SAN BERNARDO, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA : Sistema de Riego Chiara - Sachabamba	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	SU ORGANIZACIÓN EN OBRA SE SUSTENTA EN FASES: INICIO, PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN, CONTROL Y CIERRE, ACTIVIDADES QUE ESTARÁN BAJO LA DIRECCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA. DESCRIBE LA SIGNACIÓN DE LOS DIVERSOS COLABORADORES DEL RESIDENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROYECTO A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA. CONSIDERA LOS TIEMPOS DE UTILIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO TIENE POR FINALIDAD ASUMIR UNA POLITICA DE SEGURIDAD A FIN DE QUE EL LUGAR DE TRABAJO SEA SEGURO Y SALUDABLE PARA TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO. SERA OBLIGATORIO PARA TODO EL PERSONAL QUE PERTENEZCA A LA LINEA DE MANDO REALIZAR REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL PROCESO DE INDUCCION.	✓
	EQUIPO MINIMO	NO CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS. AL CAMION PLATAFORMA SOLICITADO ES UN VEHICULO DE CARACTERISTICAS 6X4, 330 HP Y 19 TN. EL POSTOR PRESENTA UNA PLATAFORMA DE 3 EJES QUE CARECE DE MOTOR ES DECIR ES UN ACOPLE O REMOLQUE PERO NO UN CAMION.	X

  
 .....  
 PRESIDENTE

  
 .....  
 MIEMBRO

  
 .....  
 MIEMBRO

**FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA**

Licitación Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGRORURAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA

Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR : JOINT VENTURE INGENIERÍA PERÚ, conformado por las empresas OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERÚ S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS:	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Chiara - Sachabamba	Sub Cláusula 11.2		
	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	SEÑALA QUE LA ORGANIZACIÓN EN LA OBRA SE REALIZARA EN BASE: A) RESPONSABLES DE LA EJECUCION: DESCRIBE EL PERSONAL Y SUS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, B) INSTALACIONES PROVISIONALES: DESCRIBE LOS AMBIENTES QUE TIENE PREVISTO IMPLEMENTAR COMO OFICINAS, ALMACEN ETC. C) SEGURIDAD EN OBRA: SEÑALIZACION PARA UNA ADECUADA CIRCULACION EN OBRA MINIMIZANDO LOS RIESGOS ASI COMO EL USO DE LOS ADECUADOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS RESPETANDO ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERA EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LÓGICA NEN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. NO PRESENTA LA PROGRAMACION EN PERT - CPM. HA INCLUIDO UN CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA QUE NO SE SOLICITA EN ESTA ETAPA DE LA LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETIVO EVALUAR LAS PROPUESTAS TECNICAS SIN TENER	X
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER LAS DIRECTRICES DE EJECUCION Y COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS DIFERENTES TRABAJOS, A FIN DE IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y RIESGOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DAÑOS A TERCEROS.	✓
EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓	

  
PRESIDENTE

  
MIEMBRO