

ACTA DE EVALUACION DETALLADA DE OFERTAS TECNICAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL-JICA

OBRA: "Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia Huamanga, departamento Ayacucho"

En Lima, el 04 de agosto del 2016, siendo las 08:00 horas en el local del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL sito en Av. Salaverry N° 1388 distrito de Jesús María – Lima, se reunió el Comité Especial designado según Resolución Directoral N° 264-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de noviembre de 2015, emitida por el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, para elaborar la presente Acta, luego de culminar la Evaluación Detallada de las Ofertas Técnicas presentadas en la LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA, para la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia Huamanga, departamento Ayacucho".

Realizado el Acto de presentación de Ofertas, en la que se admitió para evaluación las Ofertas Técnicas de los postores: GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCTORA G.C. S.A.C., se reunió el Comité Especial los días 01, 02 y 03 de AGOSTO de 2016, habiendo procedido a evaluar detalladamente la documentación presentada, obteniéndose el siguiente resultado:

1. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 01 GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, encontrándose que no cumple con los requisitos solicitados en las Bases Especificas de la presente licitación, por lo que no se encuentra apto para la apertura de su Oferta de Precios; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

Específicamente este Postor no cumple con lo solicitado en las Bases de la Licitación, en los siguientes ítems:

- No cumple con lo solicitado en el numeral 19.1 de las Bases de la Licitación, no presenta la Garantía de Seriedad de Oferta de acuerdo a los requisitos establecidos en las referidas Bases; presenta un cheque de pago diferido de fecha 26.07.2016, girado por el Gerente General de la empresa Gavilán Contratistas Generales SAC, por el monto de S/. 39,298.00, N° 0000027-3-011-202-0100006799-99 del Banco Continental. Las Bases de la Licitación en el numeral 19.2 (c) indica que la garantía podrá ser "Un cheque de gerencia o cheque certificado".
- No cumple con lo solicitado en el numeral 11.2 (d) de las Bases de la Licitación, no presenta la confirmación escrita en la que se autorice al signatario de la Oferta a comprometer al Licitante.
- No presenta el formulario RCN Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón.
- En su Propuesta Técnica (Clausula 11.2 y 16 de las Bases) presenta en forma incompleta los siguientes rubros:
 - Cronograma de movilización: no considera la totalidad de los equipos solicitados
 - Cronograma de Construcción: no presenta la programación de la obra en diagrama PERT – CPM
 - Equipos: No presenta el Formulario EQU: Equipos para cada uno de los equipos solicitados ni el sistema que demuestre la disponibilidad del equipo mismo solicitado.

SECRETARÍA DE LICITACIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
LIMA
04/08/2016

[Handwritten signatures and initials]

- El Criterio de Evaluación y Calificación 2.3.2 Facturación promedio anual, lo sustenta con la información contenida en los balances y declaración de rentas presentados a la SUNAT, sin demostrar si dichos montos corresponden a ingresos por contratos de ejecución de obra.
- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación 2.4.2 (b) Experiencia Especifica en Construcción, al no demostrar la ejecución de la cantidad de las cuatro (4) actividades claves solicitadas en las Bases. Como sustento presenta una obra que está en ejecución según lo declarado por el postor en el Formulario EXP - 2(b): Experiencia Especifica en Construcción de Actividades Clave, tampoco acredita el avance de la obra para poder ser considerada.
- No cumple con Criterio de Evaluación y Calificación 2.5.1 (i) Recursos Financieros, puesto que no demuestra el acceso a activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros, tal como se solicita en las Bases de la licitación. Se limita a presentar el Formulario RFI-1: Recursos Financieros.
- El Ingeniero Residente propuesto no cumple con la "Experiencia Total en Obras" solicitadas en las Bases, se solicita cinco (5) años, solo demuestra 4.26 años.

Al no cumplir con los criterios de calificación, es una propuesta que no responde a los requerimientos de las Bases de acuerdo a la cláusula 31 de las referidas Bases.

2. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 02 CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Especificas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.


El Comité Especial ha determinado que de las ofertas técnicas de los dos (02) postores evaluados, una (1) propuesta cumple con los requisitos técnicos solicitados en las Bases, siendo admitido para la apertura de su Oferta de Precios el postor CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.

Siendo las 09:45 horas del día 04 de agosto del 2016, se da por finalizada la sesión permanente de Evaluación de las Ofertas Técnicas, procediendo a continuación a suscribir la presente Acta en señal de conformidad.


 Sr. Manuel Marcelo Reyes
 Presidente del Comité Especial
 LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


 Sr. Andrés Eugenio Brancacho Garay
 Miembro del Comité Especial
 LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


 Srta. Gloria Mercedes Landeo Alva
 Miembro del Comité Especial
 LPN N° 001-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


 CESAR AUGUSTO CARRIZOSA
 Abogado - Notario de Lima
 Reg. C.N.L. N° 39


 CESAR AUGUSTO
 Abogado

FORMATO Nº 1: REGISTRO DE POSTORES

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Nombre del Representante	Documento de Identidad	Firma
1	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	PAUL GAVILAN AÑANCA		
2	CCO INSTRUCTORA G.C. S.A.C.	GUSTAVO CRUZ RAFAEL		

Lima, 01 de agosto de 2016

.....
PRESIDENTE

.....
MIEMBRO

.....
MIEMBRO

GEORGINA AGUIRRE CARRERA MADRIZ
Abogada y Notario de Lima
Reg. CNTL. Nº 39

FORMATO Nº 2: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga,

NOTA SI CUMPLE NO CUMPLE

Sub clausula 11.2


Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Sub clausula 11.2							g
		a	b	c	d	e	f		
		Carta de la Oferta Técnica	Garantía de Seriedad de Oferta S/ 39,298.00 (27.11.2016)	Autorización escrita al signatario de la Oferta	Reconocimiento Cumplimiento de las Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón	Certificado Vigente Registro Nacional Proveedores	Declaración Jurada de capacidad Libre de Contratación	Declaración Jurada de No Tener impedimentos para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado Peruano	
1	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	X*	X	X	✓	✓	✓	
2	CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.	✓	✓**	✓	✓	✓	✓	✓	

* Presenta un cheque de pago diferido de fecha 26.07.2016, girado por el Gerente General de la empresa Gavilán Contratistas Generales SAC, por el monto de S/. 39,298.00, Nº 00000027-3-011-202-0100006799-99 del Banco Continental. Las Bases de la Licitación en el numeral 19.2 (c) indica que la garantía podrá ser "Un cheque de gerencia o cheque certificado".

** Presenta un Cheque de Gerencia emitido por el Banco de crédito del Perú. Cumple con lo solicitado en el numeral 19.2 (c) de las Bases de la Licitación.




 PRESIDENTE



 MIEMBRO



 MIEMBRO


 Abogado - Membro de Licitación
 Reg. C.N.L. Nº 39

FORMATO N° 3: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento

NOTA SI CUMPLE NO CUMPLE

Sub clausula 11.2

h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)

N° Orden Postor	Nombre del Postor	Sub clausula 11.2						
		Organización del lugar de las obras	Descripción de métodos de construcción	Cronograma de movilización	Cronograma de Construcción, en Diagrama GANTT y PERT-CPM	Plan de seguridad	Personal asignado	Equipo mínimo
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1	GALVAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	X**
2	CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Sólo presenta el Diagrama GANTT

** No presenta el Formulario EQU: Equipos, por cada uno de los equipos solicitados; sólo presenta una Declaración Jurada indicando que posee los equipos

.....
 PRESIDENTE

.....
 MIEMBRO

.....
 MIEMBRO



FORMATO Nº 4: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE

NO CUMPLE

✓

X

Sub clausula 11.2

i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección II)

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección II)										Experiencia específica en construcción	Experiencia específica en construcción	Recursos financieros	Recursos financieros	
		Elegibilidad	Antecedentes de incumplimientos de contratos	Litigios pendientes	Historial de litigios	Capacidad Financiera	Facturación Promedio de construcción anual	Experiencia general en construcción	2.4.1	2.4.2 (a)	2.4.2 (b)					2.5.1 (i)
1	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Firma]
PRESIDENTE

[Firma]
MIEMBRO

[Firma]
MIEMBRO



 CESAR AUGUSTO CABRERERO MARTINEZ
 Abogado - Colegio de Lima
 Reg. C.N.L. Nº 39

FORMATO Nº 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL - JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE	<input checked="" type="checkbox"/>
NO CUMPLE	<input checked="" type="checkbox"/>

Sub clausula 11.2

i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)										Recursos financieros	
		Elegibilidad	Antecedentes de incumplimientos de contratos	Litigios pendientes	Historial de litigios	Capacidad Financiera (Patrimonio Neto (PN) Positivo)	Facturación Promedio de construcción anual S/ 3,930,000.00	Experiencia general en construcción Últimos 5 años	Experiencia específica en construcción 3 Contratos S/ 1,965,000	Experiencia específica en construcción Volumen de trabajos	Recursos financieros S/ 786,000		
1	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	X*	✓	✓	X**	2.5.1 (i)	2.5.1 (ii)	✓
2	CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


* Sustentado con los Balances (Ventas Netas).


** Presencia como sustento una obra, que esta en ejecución según lo declarado por el postor en el Formulario EXP - 2(b); Experiencia Especifica en Construcción de Actividades Clave. No acredita el avance de la obra.

*** Se limita a presentar el Formulario RFI-1: Recursos Financieros, pero no demuestra el acceso a activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros, tal como se solicita solicitada en el Criterio de Evaluación y Calificación 2.5.1 (i) Recursos Financieros.


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO


 Abogado - N.º de Reg. C.N.T. N.º 39
 GEAR AUGUSTO ANTONIO VARGAS

FORMATO Nº 6: CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento Ayacucho

NOTA	SI CUMPLE	✓
	NO CUMPLE	X

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Obra: Sistema de riego Chiara - Sachabamba									
		Sub Clausula 11.2					Sub Clausula 11.2				
		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad	Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad
Experiencia total en obras similares	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia total en obras	
1	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	X	✓	✓	✓	✓					
2	CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓					

.....
PRESIDENTE

.....
MIEMBRO

.....
MIEMBRO

Reg. C.N.T. No 39
Abogado - Votario de Huamanga
CESAR ALBERTO CARPIO WILHELM

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 001-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA
 Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga,
 departamento Ayacucho

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR: GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

REQUERIMIENTOS:	DESCRIPCION	CALIFICACION
ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS Sub Cláusula 11.2	DESCRIBE LAS INSTALACIONES QUE HA PLANIFICADO IMPLEMENTAR EN LA ZONA DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL, LABORATORIO, MATERIALES Y EQUIPOS, ASI MISMO DESCRIBE LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PRINCIPAL QUE TENDRÁN A CARGO LA EJECUCION DE LA OBRA	✓
DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	SEÑALA CONDICIONES MINIMAS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, LAS CUALES SON CONCORDANTES CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	✓
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO ES INCOMPLETO, NO COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS MINIMOS SOLICITADOS	X
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. NO PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM.	X
PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUNTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES.	✓
EQUIPO MINIMO	NO PRESENTA EL FORMULARIO EQU- EQUIPOS, POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS TAL COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LA LICITACION; SÓLO PRESENTA UNA DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOLICITADOS.	X




 PRESIDENTE



 MIEMBRO



 MIEMBRO


 Reg. C.N.L. N° 39
 Abogado - Notario de Lima
 DEPARTAMENTO AYACUCHO
 EDUARDO
 RIVERA

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGROTORAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA
 Mejoramiento del Sistema de Riego Chiara - Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga,
 departamento Ayacucho

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR: CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.

REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LOS TRABAJOS PREPARATORIOS Y PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA, TENIENDO EN CONSIDERACION LA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y TRANSITABILIDAD; TAMBIEN DESCRIBE LA ORGANIZACION Y PERSONAL QUE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR LA OBRA.	✓
DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS.	✓
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, Y SE BASA EN LA NORMA E-120 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION" DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.	✓
EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓



 PRESIDENTE



 MIEMBRO



 MIEMBRO


 CESAR AUGUSTO CARRERO MALDONADO
 Abogado - Notario de Lima
 Reg. C.N.T. N° 19