

ACTA DE EVALUACION DETALLADA DE OFERTAS TECNICAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 002-2016-MINAGRI-AGRORURAL-JICA

OBRA: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa – Layrana – Llamcca en la localidad de Soras, distrito de Soras, provincia de Sucre, departamento Ayacucho"

En Lima, el 05 de agosto del 2016, siendo las 08:00 horas en el local del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL sito en Av. Salaverry N° 1388 distrito de Jesús María – Lima, se reunió el Comité Especial designado según Resolución Directoral N° 157-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OA de fecha 24 de junio de 2016, emitida por el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, para elaborar la presente Acta, luego de culminar la Evaluación Detallada de las Ofertas Técnicas presentadas en la LPN N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA, para la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa – Layrana – Llamcca en la localidad de Soras, distrito de Soras, provincia de Sucre, departamento Ayacucho".

Realizado el Acto de presentación de Ofertas, en la que se admitió para evaluación las Ofertas Técnicas de los postores: **CONSORCIO HCM** conformado por las empresas Contratistas y Consultores HCM S.R.L. y J.J.M. Minería & Construcción S.A.C., **CONSORCIO SORAS** conformado por las empresas Construcción y Consultoría Latina S.A.C. e Inversiones Pacchioni e Ingenieros Contratistas S.R.L., **A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** y **GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, se reunió el Comité Especial los días 01, 02 y 03 de AGOSTO de 2016, habiendo procedido a evaluar detalladamente la documentación presentada, obteniéndose el siguiente resultado:

1. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 01 CONSORCIO HCM**, encontrándose que no cumple con los requisitos solicitados en las Bases Especificas de la presente licitación, por lo que no se encuentra apto para la apertura de su Oferta de Precios; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

Específicamente este Postor no cumple con lo solicitado en las Bases de la Licitación, en los siguientes ítems:

- En su Propuesta Técnica (Clausula 11.2 y 16 de las Bases) presenta en forma incompleta los siguientes rubros:
 - Descripción de Métodos: no describe ningún método o procedimiento de como ejecutará las obras.
 - Cronograma de Construcción: no presenta la programación de la obra en diagrama PERT – CPM
- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación 2.4.2 (b) Experiencia Especifica en Construcción, al no presentar ninguna información que demuestre la ejecución de la cantidad de las cuatro (4) actividades claves solicitadas en las Bases de la Licitación
- No cumple con Criterio de Evaluación y Calificación 2.5.1 (i) Recursos Financieros, puesto que por tratarse de un Consorcio, los integrantes del mismo deben cumplir como mínimo con el 25% del requisito, en el presente caso el consorciado J.J.M. Minería y Construcción S.A.C. no acredita el cumplimiento del 25% como mínimo solicitado en las Bases de la Licitación

2. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 02 CONSORCIO SORAS**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Especificas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta

económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

3. El **Postor N° 03 A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, no cumplió con subsanar la observación formulada por el Comité en el acto de Recepción de Ofertas, en el que se le concedió un plazo que venció el día 03.08.2016 a las 12:00 horas, para que el representante legal proceda a firmar toda la Oferta Técnica y corregir la foliación de dicha oferta; como consecuencia de ello se descalifica la Oferta Técnica de dicho Postor.
4. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 04 GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, encontrándose que no cumple con los requisitos solicitados en las Bases Especificas de la presente licitación, por lo que no se encuentra apto para la apertura de su Oferta de Precios; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

Específicamente este Postor no cumple con lo solicitado en las Bases de la Licitación, en los siguientes ítems:

- No cumple con lo solicitado en el numeral 19.1 de las Bases de la Licitación, no presenta la Garantía de Seriedad de Oferta de acuerdo a los requisitos establecidos en las referidas Bases; presenta un cheque de pago diferido de fecha 02.08.2016, girado por el Gerente General de la empresa Gavilán Contratistas Generales SAC, por el monto de S/. 54,776.00, N° 00000028-1-011-202-0100006799-99 del Banco Continental. Las Bases de la Licitación en el numeral 19.2 (c) indica que la garantía podrá ser "Un cheque de gerencia o cheque certificado".
- No cumple con lo solicitado en el numeral 11.2 (d) de las Bases de la Licitación, no presenta la confirmación escrita en la que se autorice al signatario de la Oferta a comprometer al Licitante.
- No presenta el formulario RCN Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón.
- En su Propuesta Técnica (Clausula 11.2 y 16 de las Bases) presenta en forma incompleta los siguientes rubros:
 - Cronograma de movilización: no considera la totalidad de los equipos solicitados
 - Cronograma de Construcción: no presenta la programación de la obra en diagrama PERT – CPM
 - Equipos: No presenta el Formulario EQU: Equipos para cada uno de los equipos solicitados ni el sustento que demuestre la disponibilidad del equipo mínimo solicitado.
- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación 2.4.2 (a) Experiencia Especifica en Construcción, debido a que la suma de los valores de cada una de las tres (3) obras similares presentadas por el Postor asciende a la cantidad de S/. 2,399,446.55, cantidad que es inferior al valor solicitado de S/. 2,740,000.00 en las Bases de la Licitación.
- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación 2.4.2 (b) Experiencia Especifica en Construcción, al no demostrar la ejecución de la cantidad de las cuatro (4) actividades claves solicitadas en las Bases. Como sustento presenta una obra que está en ejecución según lo declarado por el postor en el Formulario EXP - 2(b): Experiencia Especifica en Construcción de Actividades Clave, tampoco acredita el avance de la obra para poder ser considerada.
- No cumple con Criterio de Evaluación y Calificación 2.5.1 (i) Recursos Financieros, puesto que no demuestra el acceso a activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros, tal como se solicita en las Bases de la licitación. Se limita a presentar el Formulario RFI-1: Recursos Financieros.

- El Ingeniero Residente propuesto no cumple con la "Experiencia Total en Obras" solicitadas en las Bases, se solicita cinco (5) años, solo demuestra 4.26 años.

Al no cumplir con los criterios de calificación, es una propuesta que no responde a los requerimientos de las Bases de acuerdo a la cláusula 31 de las referidas Bases.

El Comité Especial ha determinado que de las ofertas técnicas de los tres (03) postores evaluados, una (1) propuesta cumple con los requisitos técnicos solicitados en las Bases, siendo admitido para la apertura de su Oferta de Precios el postor **CONSORCIO SORAS** conformado por las empresas Construcción y Consultoría Latina S.A.C. e Inversiones Pacchioni e Ingenieros Contratistas S.R.L.

Siendo las 09:45 horas del día 05 de agosto del 2016, se da por finalizada la sesión permanente de Evaluación de las Ofertas Técnicas, procediendo a continuación a suscribir la presente Acta en señal de conformidad.


Sr. Manuel Marcelo Reyes
Presidente del Comité Especial
LPN N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


Sr. Andrés Eugenio Brancacho Garay
Miembro del Comité Especial
LPN N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


Srta. Gloria Mercedes Landeo Alva
Miembro del Comité Especial
LPN N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


CESAR AUGUSTO CARRERO VALDEZ
Abogado - Notario de Lima
Reg. C.N.L. N° 39


CESAR AUGUSTO CARRERO VALDEZ
Abogado - Notario de Lima

FORMATO Nº 1: REGISTRO DE POSTORES				
Licitación Pública Nacional Nº 002-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA	Mantenimiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa - Layrana - Llanccca en la localidad de Soras, distrito de Soras, provincia de Sucre, departamento Ayacucho			
Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Nombre del Representante	Documento de Identidad	Firma
1	CCF SORCIO HCM, conformado por las empresas CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM S.R.L. y J.J.M. MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	ENMA OLINDA ARAOZ SOTO		
2	CCF SORCIO SORAS, conformado por las empresas CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A.C. e inversiones PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	GINA CAROL CHAVEZ PACCHIONI		
3	ARMANDO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	JULIAN ARISTA PEREA		
4	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	PAUL GAVILAN AÑANCA		

Lima, 02 de agosto de 2016


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO



Obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa -

NOTA	SI CUMPLE	✓
	NO CUMPLE	X

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Sub clausula 11.2						
		a	b	c	d	e	f	g
		Carta de la Oferta Técnica	Garantía de Seriedad de Oferta S/ 54,776.00 (28.11.2016)	Autorización escrita al signatario de la Oferta	Reconocimiento Cumplimiento de las Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japon	Certificado Vigente Registro Nacional Proveedores	Declaración Jurada de capacidad Libre de Contratación	Declaración Jurada de No Tener impedimentos para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado Peruano
1	CONSORCIO HCM, conformado por las empresas CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM S.A.S. y J.J.M. MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CONSORCIO SORAS, conformado por las empresas CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA LATINA S.A.C. e inversiones PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	DESCALIFICADO: LA OFERTA NO HA SIDO FIRMADA EN NINGUNA DE SUS PAGINAS						
4	GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	X*	X	X	✓	✓	✓

un cheque de pago diferido de fecha 02.08.2016, girado por el Gerente General de la empresa Gavilán Contratistas Generales SAC, por el monto de S/ 34,776.40, N° 000000028-1-011-202-010006799-99 del Banco Continental. Las Bases de la licitación en el numeral 19.2 (c) indica que la garantía podrá ser "Un cheque de gerencia o cheque certificado".


PRESIDENTE

PRESIDENTE



MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

[Handwritten signature]

Obra	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa - Layrana - Llamcca

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

		Sub clausula 11.2							
		h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)							
Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Organización del lugar de las obras	Descripción de métodos de construcción	Cronograma de movilización	Cronograma de Construcción, en Diagrama GANTT y PERT-CPM	Plan de seguridad	Personal asignado	Equipo mínimo	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	
1	CONSORCIO HCM, conformado por las empresas CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM S.R.L. y J.J.M. MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
2	CONSORCIO SORAS, conformado por las empresas CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA LATINA S.A.C. e inversiones PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		DESCALIFICADO: LA OFERTA NO HA SIDO FIRMADA EN NINGUNA DE SUS PAGINAS						
4	GAMIAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓**	✓	✓	X****	

* Sólo presenta el Diagrama GANTT

Sólo presenta el Diagrama GANTT

No presenta el Formulario EQU: Equ

presenta el Formulario EQU: Equipos, por cada uno de los equipos solicitados; sólo presenta una Declaración Jurada indicando que posee los equipos

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

COPIA DE LA CARTA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE LEY DE ASESORIA JURIDICA

Licitación Pública Nacional N° 002-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA
Obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema

NOTA	SI CUMPLE	✓
de Sucre,	NO CUMPLE	X

[illegible]


PRESIDENTE

[Handwritten signature]

✓		MIEMBRO
---	---	---------

66-01170-300
Corte de Limbo
Zachary C. Linn
Corte de Limbo

Obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa - Layrana - Llamcca en la localidad de Soras, distrito de Soras,

SI CUMPLE

✓

NO CUMPLE

X

i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)

ón 2.4.2(b) Experiencia en construcción de las actividades claves solicitadas en las Bases de la Licitación.

Se limitará a presentar el Formulario PFI-1; Recursos Financieros, pero no demuestra el acceso a activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros, tal como se solicita en el Criterio de Evaluación y Calificación 2.5.1 (i) Recursos Financieros.

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

MIFEMBRO

MIEEMBRO

FORMATO Nº 6: CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 002-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa - Layrana - Llamcca en la localidad de Soras, distrito

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

NOTA

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Obra: Sistema de riego Chiara - Sachabamba									
		Sub Clausula 11.2									
		Personal Asignado									
		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente	
		Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares
1	CONSTRUCCIONES GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	CONSTRUCCIONES GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	A + A CONSULTORAS S.R.L.										
4	GAVILAN CONSULTORAS S.R.L.										

DESCALIFICADO: LA OFERTA NO HA SIDO FIRMADA EN NINGUNA DE SUS PAGINAS

.....
PRESIDENTE

.....
MIEMBRO

.....
MIEMBRO

Boletín de Prensa
Nº 10
Boletín de Prensa
Nº 10

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 002-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa -
Layrana - Llamcca en la localidad de Soras, distrito de Soras, provincia de Sucre, departamento

SI CUMPLE ✓
NO CUMPLE X

POSTOR : CONSORCIO HCM, conformado por las empresas CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM S.R.L. y J.J.M. MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	PROPONE CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS	✓
DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	NO DESCRIBE NINGUN METODO O PROCEDIMIENTO DE COMO EJECUTARÁ LAS OBRAS	X
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO CONSIDERA LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y ES ACORDE CON LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	✓
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. NO PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM.	X
PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES.	✓
EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQUI- EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO


Cesar Augusto Cordero Mabe
Abogado - Notario de Lima
Reg. C.O.T. N° 36

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Línea de acción Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGRORURAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa -
Layrana - Llamcca en la localidad de Soras, distrito de Soras, provincia de Sucre, departamento
Ayacucho

SI CUMPLE ✓
NO CUMPLE X

POT: TOR : CONSORCIO SORAS, conformado por las empresas CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A.C. e inversiones PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.

O3 A	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2		DESCRIPCION	CALIFICACION
	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS		DESCRIBE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES QUE TENDRÁN A CARGO LA EJECUCION DE LA OBRA, TAMBIEN DESCRIBE LAS INSTALACIONES QUE MONTARÁ EN OBRA PARA EL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS. ADJUNTA EL ORGANIGRAMA DE LA OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION		DESCRIBE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS, ASI COMO LOS FRENTES DE TRABAJO QUE IMPLEMENTARÁ.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN		EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERA EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM		EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD		EL PLAN PROPUESTO TIENE EL PROPOSITO DE ESTABLECER LOS MECANISMOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y DE TERCERAS PERSONAS, ASI COMO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	✓
	EQUIPO MINIMO		CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO

REG. C.N.T. N° 39
Ayacucho - Sucre y Lima
CONSORCIO SORAS

LI: acción Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGROURRAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Palomino Pampa - Layrana - Llamcca en la localidad de Soras, distrito de Sucre, provincia de Sucre, departamento Ayacucho

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR: GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LAS INSTALACIONES QUE HA PLANIFICADO IMPLEMENTAR EN LA ZONA DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL, LABORATORIO, MATERIALES Y EQUIPOS, ASI MISMO DESCRIBE LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PRINCIPAL QUE TENDRÁN A CARGO LA EJECUCION DE LA OBRA	✓
DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	SEÑALA CONDICIONES MINIMAS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, LAS CUALES SON CONCORDANTES CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	✓
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO ES INCOMPLETO, NO COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS MINIMOS SOLICITADOS	x
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LÓGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. NO PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM.	x
PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES.	✓
EQUIPO MINIMO	NO PRESENTA EL FORMULARIO EQUI- EQUIPOS, POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS TAL COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LA LICITACION; SOLO PRESENTA UNA DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOLICITADOS.	x

PRESIDENTE

MIEMBRO

MEMBER

Reg. C.N.L. Nº 39
Abogado - Notario - Titular
CESAR AUGUSTO GONZALEZ
WALDEZ