

ACTA DE EVALUACION DETALLADA DE OFERTAS TECNICAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL-JICA TERCERA CONVOCATORIA

OBRA: "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura"

En Lima, el 28 de diciembre del 2016, siendo las 08:30 horas en el local del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL sito en Av. Salaverry N° 1388 distrito de Jesús María – Lima, se reunió el Comité de Evaluación designado según Resolución Directoral N° 157-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 24 de JUNIO de 2016, emitida por el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, para elaborar la presente Acta, luego de culminar la Evaluación Detallada de las Ofertas Técnicas presentadas en la LPN N° 003-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA – TERCERA CONVOCATORIA, para la obra "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura".

Realizado el Acto de presentación de Ofertas, en la que se admitió para evaluación las Ofertas Técnicas de los postores: AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., A+A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., y CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C., se reunió el Comité Especial los días 23, 26 y 27 de diciembre de 2016, habiendo procedido a evaluar detalladamente la documentación presentada, obteniéndose el siguiente resultado:

1. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 01 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.
2. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 02 A+A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.
3. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 03 CONSORCIO MONTERO**, encontrándose que no cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que no se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

Específicamente este Postor no cumple con lo solicitado en las Bases de la Licitación, en el siguiente ítem:

- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación **2.3.2 Facturación Promedio de construcción anual**; en el Formulario FIN – 02: Facturación Promedio de Construcción Anual, reporta información supuestamente basada en los balances generales, se ha procedido a verificar con la información indicada en el rubro Ventas Netas o ingresos por Servicios considerados en su Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta, concluyendo que **NO CUMPLE** al no alcanzar el promedio mínimo solicitado para cada uno de los integrantes del Consorcio, acumulados alcanza la suma de S/ 6,885,082.15 cantidad menor a la solicitada de S/ 7,252,400.00
- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación **2.4.2 (a) Experiencia Específica en Construcción**, se ha verificado la información que presenta como sustento del cumplimiento de la experiencia en la ejecución de obras similares, observando que de las tres (3) obras declaradas para sustentar la Experiencia Específica en Construcción, dos (2) de ellas han sido ejecutadas en Consorcio, no indica el porcentaje de participación ni adjunta el Contrato

Consortio para verificar su participación imposibilitando su evaluación, por tal razón no se consideran dichas obras, en consecuencia **NO CUMPLE** con lo solicitado al no poderse verificar el monto mínimo solicitado de S/ 3,627,000.00.

- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación **2.4.2 (b) Experiencia Específica en Construcción**, se ha verificado la información que presenta como sustento del cumplimiento de la experiencia en la ejecución de las actividades claves solicitadas, observando que para acreditar el cumplimiento de las actividades claves requeridas presenta copias de presupuestos sin demostrar que han sido ejecutadas ni tampoco adjunta validación de la supervisión o de la entidad contratante, así mismo las obras han sido ejecutadas en Consorcio y no adjunta el documento que permita verificar la participación del postor en la ejecución de dichas obras.
- El Cronograma de Movilización, presentado como parte de la Propuesta Técnica es deficiente al no considerar la movilización de todo el Equipo esencial (mínimo) solicitado, ha omitido: 01 mezcladora de concreto tambor de 18 HP, 11-12 p³, y 01 vibrador de concreto de 4HP 1.25", en consecuencia la Propuesta Técnica **NO CUMPLE** con lo solicitado en las Bases de la Licitación.
- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación **1.1.3 Equipo**, al no haber ofertado todos los equipos mínimos solicitados en las Bases de la Licitación; no ha ofertado: 01 mezcladora de concreto tambor de 18 HP 11-12 p³, ni 01 vibrador de concreto de 4HP 1.25". Además no demuestra la disponibilidad ni propiedad de todo el resto del equipo solicitado que declara como propio.

Al no cumplir con los criterios de calificación, es una propuesta que no responde a los requerimientos de las Bases de acuerdo a la cláusula 31 de las referidas Bases.

4. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 04 CONSORCIO SAN MIGUEL** encontrándose que no cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación 2.3.2 Facturación Promedio de construcción anual; en el Formulario FIN – 02: Facturación Promedio de Construcción Anual, reporta información supuestamente basada en los balances generales, se ha procedido a verificar con la información indicada en el rubro Ventas Netas o ingresos por Servicios considerados en su Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta, concluyendo que **NO CUMPLE** al no alcanzar el promedio mínimo solicitado para cada uno de los integrantes del Consorcio, acumulados alcanza la suma de S/ 5,122,687.62 cantidad menor a la solicitada de S/ 7,252,400.00

El Comité de Evaluación ha determinado que de las ofertas técnicas de los cuatro (04) postores evaluados, dos (2) propuestas cumplen con los requisitos técnicos solicitados en las Bases, siendo admitidos para la apertura de sus Ofertas de Precios los postores: AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y A+A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Siendo las 10:00 horas del día 28 de diciembre del 2016, se da por finalizada la sesión permanente de Evaluación de las Ofertas Técnicas, procediendo a continuación a suscribir la presente Acta en señal de conformidad.



Sr. Manuel Marcelo Reyes
Presidente del Comité de Evaluación
LPN N° 003-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA
Tercera Convocatoria



Sr. Andrés Eugenio Brancacho Garay
Miembro del Comité de Evaluación
LPN N° 003-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA
Tercera Convocatoria



Srta. Gloria Mercedes Landeo Alva
Miembro del Comité Evaluación
LPN N° 003-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA
Tercera Convocatoria



ANA MARÍA ALZAVARA TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LPN

FORMATO N° 1: REGISTRO DE POSTORES

Licitación Pública Nacional N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA

Obra Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

N° Orden Postor	Nombre del Postor	Nombre del Representante	Documento de Identidad	Firma
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ROMAN FORTUNATO QUISPE CONGACHA	80039584	
2	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	JULIAN ARISTA PEREA	8800778	
3	CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. Y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CARLOS ORLANDO JIMENEZ NEVADO	44849457	
4	CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	LUIS EDGARDO CASTILLO FLORIAN	18196333	


ANA MARIA ALZAMORA TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LIMA



 PRESIDENTE



 MIEMBRO

Lima, 21 de diciembre de 2016



 MIEMBRO

FORMATO Nº 2: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA
 Obra Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

NOTA SI CUMPLE NO CUMPLE
 ✓ X

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Sub clausula 11.2						
		a	b	c	d	e	f	g
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


 PRESIDENTE


 MIEMBRO


 MIEMBRO

MVA. MARÍA ROSARIO TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

FORMATO N° 3: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA

Obra Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

NOTA SI CUMPLE NO CUMPLE

Sub cláusula 11.2

h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)

N° Orden Postor	Nombre del Postor	h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)						
		Organización del lugar de las obras	Descripción de métodos de construcción	Cronograma de movilización	Cronograma de Construcción, en Diagrama GANTT y PERT-CPM	Plan de seguridad	Personal asignado	Equipo mínimo
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANA MARA ALVARADO TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

.....
 PRESIDENTE

.....
 MIEMBRO

.....
 MIEMBRO

FORMATO Nº 4: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA
 Obra Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

NOTA SI CUMPLE NO CUMPLE
 ✓ X

Sub clausula 11.2
 i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)										Experiencia específica en construcción	Experiencia específica en construcción	Recursos financieros	Recursos financieros				
		Elegibilidad		Antecedentes de incumplimientos de contratos		Litigios pendientes		Historial de litigios		Capacidad Financiera						Facturación Promedio de construcción anual		Experiencia general en construcción	
		2.1	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.3.1	2.3.2	2.4.1	2.4.2 (a)	2.4.2 (b)	2.5.1 (i)					2.5.1 (ii)			
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Av. MARI TERESA TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LUJA


 PRESIDENTE


 MIEMBRO


 MIEMBRO

FORMATO N° 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - OFERTA TÉCNICA

Licitación Pública Nacional N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA

Obra Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

NOTA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Sub clausula 11.2

N° Orden Postor	Nombre del Postor	i. Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)													
		Elegibilidad	Antecedentes de incumplimientos de contratos	Litigios pendientes	Historial de litigios	Capacidad Financiera [Patrimonio Neto (PN) Positivo]	Facturación Promedio de construcción anual S/ 7.252.400,00	Experiencia general en construcción Últimos 5 años	Experiencia específica en construcción 3 Contratos S/ 3.927.000	Experiencia específica en construcción Volumen de trabajos	Recursos financieros S/ 1.451.000	Recursos financieros			
													2.1	2.2.1	2.2.2
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Con la información indicada en el rubro Ventas Netas o ingresos por Servicios considerados en su Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta, se ha verificado la información consignada en el Formulario FIN-2: Facturación Promedio de Construcción Anual, concluyendo que **NO CUMPLE** De las tres obras declaradas para sustentar la Experiencia Específica en Construcción, dos (2) de ellas han sido ejecutadas en Consorcio, no indica el porcentaje de participación ni adjunta el Contrato de Consorcio para verificar su participación, por tal razón no se consideran dichas obras, en consecuencia **NO CUMPLE** con lo solicitado

*** No acredita la ejecución de la cantidad de obra solicitada como actividades claves, presenta hojas de presupuesto sin validar por la entidad contratante.

**** No acredita la ejecución de la cantidad de obra solicitada, presenta contrato con fecha de suscripción dic.2015 por ende no demuestra los ingresos financieros correspondientes al año en mención

MA MIRAL
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

FORMATO Nº 6: CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA

Obra Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

NOTA SI CUMPLE NO CUMPLE

✓
X

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego Sanguly									
		Sub Clausula 11.2 Personal Asignado					Sub Clausula 11.2 Personal Asignado				
		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad	Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad
Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia total en obras	
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓					
2	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓					
3	CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. Y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓					
4	CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓					

.....
PRESIDENTE

.....
MIEMBRO

.....
MIEMBRO

MA. MIRA ALZAMORA TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA
 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche
 y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR : AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Chirara - Sachabamba	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LOS TRABAJOS PREPARATORIOS Y PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA, TENIENDO EN CONSIDERACION LA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y TRANSITABILIDAD; TAMBIEN DESCRIBE LA ORGANIZACION Y PERSONAL QUE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR LA OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, Y SE BASA EN LA NORMA E-120 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION" DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.	✓
	EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓

MA. MARIA ALEXANDRA TORRES
 ABOGADA, NOTARIA DE LIMA

[Firma]
 PRESIDENTE

[Firma]
 MIEMBRO

[Firma]
 MIEMBRO

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA
 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche
 y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

SI CUMPLE
 NO CUMPLE

POSTOR : A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA : Sistema de Riego Chiara - Sachabamba	ORGANIZACION DEL LUGAR DE LAS OBRAS	PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES PARA OFICINAS, ALMACENES, PATIO DE MAQUINAS LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO.ALOJAMIENTO DE TRABAJADORES Y SS HH, ASIMISMO DESCRIBE LA MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO QUE ASUMIRÁ LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	PROPONE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ADECUADO CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, A FIN DE ESTABLECER MECANISMOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION PROPUESTO, CONSIDERA EL TRASLADO A OBRA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES, ASI COMO LA PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA DEL PROYECTO.	✓
EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO Y ADJUNTA COMPROMISO DE ALQUILER DE DICHSO EQUIFOS.	✓	


ANA MARIA ALZAMORA TORRES
 ABOGADA: PIURA DE LIMA



 PRESIDENTE



 MIEMBRO



 MIEMBRO

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA
 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche
 y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR : CONSORCIO MONTERO, conformado por las empresas GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. y G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche y La Era	ORGANIZACION DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LAS INSTALACIONES QUE IMPLEMENTARÁ EN OBRA Y LAS FACILIDADES QUE BRINDARÁ AL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LOS FRENTES DE TRABAJO LOS IMPLEMENTARÁ SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	COMO METODOLOGÍA DEFINE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR Y DESCRIBE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEÑALANDO ESPECIAL INTERÉS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES DEFICIENTE AL NO CONSIDERAR TODO EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO.	X
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUNTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES.	✓
EQUIPO MINIMO	NO CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION AL OMITIR: 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE TAMBOR DE 18 HP, 11-12 p³ Y UN (1) VIBRADOR DE CONCRETO DE 1.25" (SE SOLICITA 2 VIBRADORES DE CONCRETO, ADEMÁS NO DEMUESTRA LA DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS QUE OFERTA COMO PROPIOS, AL NO ADJUNTAR: TARJETA DE PROPIEDAD, FACTURAS U OTROS DOCUMENTOS.	X	

AV. MARIA AZUCENA TORRES
 ABOGADA, NOTARIA DE LIMA



 PRESIDENTE



 MIEMBRO



 MIEMBRO

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 003-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA- TERCERA CONVOCATORIA
 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los Sectores de Molinos, Lanche
 y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca - Piura

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR : CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por las empresas HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Chiara - Sachabamba	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	SU ORGANIZACIÓN EN OBRA SE SUSTENTA EN FASES: INICIO, PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN, CONTROL Y CIERRE. ACTIVIDADES QUE ESTARÁN BAJO LA DIRECCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA. DESCRIBE LA SIGNIFICACIÓN DE LOS DIVERSOS COLABORADORES DEL RESIDENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROYECTO A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA. CONSIDERA LOS TIEMPOS DE UTILIZACION DE CADA UNO DE ELLOS.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO TIENE POR FINALIDAD ASUMIR UNA POLITICA DE SEGURIDAD A FIN DE QUE EL LUGAR DE TRABAJO SEA SEGURO Y SALUDABLE PARA TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO. SERA OBLIGATORIO PARA TODO EL PERSONAL QUE PERTENEZCA A LA LINEA DE MANDO REALIZAR REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL PROCESO DE INDUCCION.	✓
	EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓

ANA MARIE AZAROSA TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

[Firma]
 PRESIDENTE

[Firma]
 MIEMBRO

[Firma]
 MIEMBRO