TERMINOS DE REFERENCIA: ITEM N° 07

NOMBRE DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es “ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION
Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR
QUIAN - SECTOR QUITA SOMBRERO BAJO, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE
HUARMEY - ANCASH".

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Los trabajos de descolmatacion del rio Culebras, sector Quian — Sector Quita Sombrero Bajo,
se encuentran ubicados en el distrito de Culebras, provincia de Huarmey - departamento
Ancash, con una longitud de intervencién de 13.96 Km.

COORDDENADAS
ITEM REFERENCIA SECTOR INICIAL FINAL
ESTE NORTE ZONA ESTE NORTE ZONA
Tramo 1: Sector Quian 176 969 8918119 18L 175 439 8917844 18L
Tramo 2: Sector Champa 172 405 8914 840 18L 171849 8912927 18L
Tramo 3: Sector Lagunas 171643 8912439 18L 828079 8911 252 17L

Tramo 4: Sector Quilapampa, Toma

) ) 826 634 8910 295 17L 826 265 8910027 17L
junco alto Junco bajo

Tramo 5: Sector Turripampa toma

DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, .
Caquiche - Lozano

SECTOR QUIAN - SECTOR QUITA SOMBRERO
BAJO, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA  Tramo 6: Sector Santa Rosa 821041 8909 225 17L 820 157 8908 680 170
DE HUARMEY - ANCASH

824 828 8910 164 17 823 353 8909 894 17

07

Tramo 7: Sector Santa Rosa Bajo 820 090 8908 644 17L 819177 8908 178 17L
Tramo 8: Sector Congoncillo 813 155 8904 299 17L 813 059 8904 144 17L
Tramo 9: Sector Congoncillo Bajo 812 409 8904 121 17L 811 466 8903 837 17L
Tramo 10: Sector Quita Sombrero 807 199 8900 644 17L 807 054 8900510 17

Tramo 11: Sector Quita Sombrero

Bajo 806 677 8900 128 17 805 035 8900 301 170

FINALIDAD PUBLICA

Mejorar temporalmente la capacidad del cauce del rio con el propésito de mitigar los dafios que
podrian sobrevenir por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
sucedido entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de
inundaciones, por la ocurrencia de eventos hidro climéaticos extremos.

ANTECEDENTES

Desde hace muchos siglos, periédicamente la mayoria del territorio peruano esta expuesto a
inundaciones en los meses de diciembre a abril. Histéricamente Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Lima e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y
frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovié 36 veces mas
de lo usual en un afio medio). Un evento de esta magnitud tendria un periodo de retorno de
450 afios. En la estacion de Chilaco del rio Chira, se registré 3,362 mm. de precipitacion (en
aflos normales solo se registra 120 mm) y en la Estacion Chulucanas en rio Piura, se registro
4,121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fendmeno “El Nifio” 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas
directas fueron del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%)
correspondieron a los sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el
andlisis no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las
perdidas indirectas y sus consecuencias.
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6.1

A diferencia de los afios con fenémeno descritas en los precedentes parrafos, la inusual alta
precipitacion en la zona costera Norte y Centro del Perl y, como consecuencia de ello la
activacion de quebradas normalmente secas, ocurrido entre Enero y Abril del 2017, se debié al
calentamiento del Océano Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico Oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclon del
Pacifico Sur que normalmente se desplazan de Sur a Norte. La elevacion de la temperatura de
las aguas marinas (en la zona litoral Centro), fue de hasta 2°C, por encima del promedio
normal, y, en el litoral Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), donde si se registro el efecto de
un Fendmeno “El Nifio” moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por encima del promedio
normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta o expresado por el cientifico
peruano, Jorge Manrique Prieto, experto en andlisis remoto satelital, quien advirti6 en
entrevista concedida desde Ulah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta
formando en el Pacifico Sur una gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de
temperatura de 1600 km de longitud, 450 m de profundidad que arribaria a las costas
peruanas en agosto del 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria mas devastador que el
ocurrido el 2017. Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los mares
Bismark, Salomoén y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes,
generadores de ondas Kelvin
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Por lo expuesto el gobierno ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de
actividades y obras de “Prevencidn y reconstruccion con cambios” que permita a futuro
minimizar los dafios a la infraestructura, a las actividades econdmicas, lograr ciudades mas
seguras y buena calidad de vida.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tiene por objeto: el Servicio denominado:
“ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION Y EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN - SECTOR QUITA
SOMBRERO BAJO, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH", el
cual tiene como componentes: Elaboracién de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)!y
la EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:

ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)

1 De acuerdo a los lineamientos alcanzados, la FICHA TECNICA DE PREVENCION es elaborada por las Unidades
Ejecutoras (a través de las Empresas Contratistas). Dicha ficha es elaborada en un primer momento en forma PARCIAL
(10% del tramo) y luego, de manera DEFINITIVA
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Como parte de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP), que sera elaborada por la Empresa
Contratista, se indicara en planos de planta y perfil del rio a descolmatar, teniendo en cuenta
los tramos que se encuentran con cursos de agua a través de una batimetria, permitiendo
contar con una plantilla o seccién transversal (cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos),
para lo cual debera definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conduccién
del flujo de agua, determinandose el area transversal con puntos topogréaficos cada diez (10)
ml, y su correspondiente volumen a ser removido o evacuado del cauce del rio.

Se monumentard BM cada 500 ml., de acuerdo al grafico adjunto (anexo N° 01 de los TDR), a
lo largo del curso del rio, en una de las margenes del rio, fuera del cauce, asi mismo, las curvas
de nivel en el plano planimétrico, deberan ser cada 1 m, o segun indicaciones dada por la
Supervision en campo.

De haberse considerado en la Ficha Técnica Referencial, las Actividades de alguna actividad
de prevencion, éstas seran precisadas en Planos (ubicacion, preparacién de la superficie,
origen del material a utilizar, forma y grado de compactacién).

Contenido minimo de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

El esquema del Contenido Minimo que se requiere para la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)
sera el siguiente;

1) Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta y de Secciones Transversales cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos
rectos.

4) Alineamiento del eje de la Seccién Proyectada.

5) Perfil longitudinal de la rasante, con cotas de inicio y fin.

6) Sustento de Metrados, Andlisis de Costo Unitario y Presupuesto.

7 Magquinaria Pesada y Equipo Minimo requerido.

8) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

9) Programacion de ejecucién de actividades valorizada.

Nota importante:
En la FTP a presentar, se debera incluir:

- DEM : Modelo Digital de Elevacion
- MDT : Modelo Digital de Terreno
- Video

- Ortofoto estéreo georeferencial y ortorectificada
- Nube de puntos tridimensional.

El levantamiento de informacion debera realizarse como minimo, hasta 100 ml de las riberas
del rio a ambos margenes. Esta informacion debera cefiirse a los lineamientos del Instituto
Geografico Nacional (IGN).

Sin embargo, es necesario que, ademas de presentarse en forma fisica, también se entregue
en Formato Digital (Office y Autocad).
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6.2

6.3

SECCION TRANSVERSAL TIPICA

CONFORMACION DE

m

BORDO Volumen de suelo que debe ser nL|1
removido como parte de la o

descolmatacioén m

MOVIMIENTO DE TIERRA E

_——

{\

CAUCE DE RlO

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

-
- -

La ejecucion de la descolmatacién del rio Culebras, sector Quian — Sector Quita Sombrero
Bajo, se encuentran ubicados en el distrito de Culebras, provincia de Huarmey - departamento

Ancash, comprende una longitud aproximada de 13.96 Km.

Estas actividades consisten en descolmatacion del cauce del rio, conformacion de bordo con
material de corte, eliminacion de material de corte, extraccién de rocas, seleccion y acopio de
rocas, carguio y transporte de roca y eliminacion del material del cauce, con maquinaria
pesada para el arrimado del material sedimentado o excavado hacia las margenes derecha e

izquierda desde el eje del rio.

RESUMEN DE METRADOS REFERENCIAL A EJECUTAR

6.3.1 Actividades (A Precios Unitarios)

Descripcion Und. Metrado
DESCOLMATACION DEL RIO
ELABORACION FICHA TECNICA DE PREVENCION
ELABORACION DE FICHA TECNICA Glb 1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
Caseta de guardiania y almacen Glb 1.00
Cartel de identificacion de la obra Und 1.00
Movilizacidn y desmovilizacion maguinaria pesada Glb 1.00
Habilitacion de caminos de acceso Km 2.50
Replanteo del razo Km 13.96
Control topogréfico Km 13.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Descolmatacion cauce de rio m3 411,866.29
Conformacion de bordo C/material de corte m3 366,530.45
PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEQ
Extraccion de rocas Clexplosivos P/enrocado m3 12,000.00
Seleccion y acopio de roca extraida C/explosivos m3 12,000.00
Carguio y ransporte de roca dist > 6Km m3 12,000.00

Nota: La elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencion forma parte de las actividades
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6.3.2 TIPO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS REQUERIDOS MINIMOS (*)

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.U.08T 1
Estacion Total - - 1
Martillo Neumatico de 29 kg - - 1
Compresora Neumatica 600-690 PCM 196 HP - 1
Cargador sobre llantas 200-250 HP 4.6 yd3 1
Excavadora sobre orugas 170-250 HP 1.1-2.75yd3 1
Tractor de Orugas con Ripper > 300 HP - 10
Camion Volguete de 15 m3 - - 2

(*) Opcionalmente, para la Expresion de Interés, se podra considerar su equivalente en
rendimiento para la ejecucién de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o
modificacion de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la
misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del
plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno.

Acreditacion: Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes
del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la
ejecucién del servicio.

Asimismo, el equipo estratégico podra ser de igual o mayor capacidad a los consignados
en el item respectivo, los mismos que seran debidamente acreditados.

Cuadro de Equivalencia

BULLDOZER
, 302=320
N | TIPOSDETRABAID | 1904 | 250 P ‘qP 525 HP
MM | M3 | w3 | M
1 |oescoumaracion | 8090 |100-120| 120150 | 220280
CONFORMACION DE
2 9000 | 110-120| 110-140
DIQUE

La antigliedad de la maquinaria pesada y equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios 0 su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el horémetro), a la
fecha de presentacién de ofertas.

Al inicio de la ejecucion de las actividades de descolmatacion, la Maquinaria Pesada y

Equipos ofrecidos deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo
que sera verificado por la Empresa Supervisora o Supervisor e informado a la Entidad,;
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8.1

8.2

caso contrario, el Contratista se hara acreedor a una penalidad diaria tal como se indica
en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del
Contrato, la Entidad podra quitar el servicio y/o resolver el Contrato, sin necesidad de
reguerimiento previo.

Requerimientos adicionales:

Si como resultado del control de avance en la ejecucion de las actividades, se advirtiera
retrasos injustificados (con relacién al Cronograma de Ejecucion de Actividades que
debera presentar a la firma de contrato), donde el monto acumulado ejecutado sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado a dicha fecha, el
Contratista debera presentar, dentro de los dos (2) dias siguientes, un Calendario
Acelerado de Trabajo, de modo que se garantice el cumplimiento de la actividad dentro
del plazo establecido. La Entidad podra requerir al Contratista Maquinaria Pesada y/o
Equipos adicionales de iguales o mejores caracteristicas a las ofertadas, a fin de
garantizar la culminacion de los trabajos dentro del plazo o con anterioridad al
Cronograma Contractual.

El plazo minimo para la provision de dicha Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales
por parte del Contratista, sera de dos (2) dias calendario. La Entidad notificara el
requerimiento, fijando el plazo méaximo. El incumplimiento es causal de otras penalidades
previstas en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto
del Contrato, la Entidad podra resolver el Contrato, sin necesidad de requerimiento
previo.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién es a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio se inicia al dia siguiente de la entrega del terreno, y
contempla una duracion efectiva de hasta cuarenta (40) dias calendario, dispuestos de la forma
siguiente

Elaboracién de Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

Dentro de los diez (10) dias calendario posteriores al inicio del contrato, el Contratista debera
presentar el total de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) del tramo contratado, que
incluird la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P).

El plazo para la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP) se iniciard al dia
siguiente de la fecha de entrega del terreno.

A fin de concluir los trabajos en el plazo establecido, el Contratista se obliga, desde el dia
siguiente de la entrega de terreno y dentro de los primeros tres (03) dias calendario, presentar
la FICHA TECNICA DE PREVENCION - PARCIAL (FTP-P) de manera parcial, que considere
como minimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado, con la finalidad de iniciar la
Ejecucion de la Actividad de: “DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN -
SECTOR QUITA SOMBRERO BAJO, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE
HUARMEY - ANCASH?”, previa revisién y aprobacién de la Supervision y de la Entidad.

El plazo de revision de la Supervision es de tres (03) dias calendario, de existir observaciones
el contratista tendra un plazo de dos (02) dias calendario para levantar las observaciones,
contando con el mismo plazo la Supervision para emitir su informe de aprobacion (02 dias
calendario).

Ejecucion de las Actividades

Se inicia posterior a la lera. Autorizacién de ingreso al rio hasta el vencimiento del plazo
contractual (Aprobacion de la Ficha Técnica de Prevencién Parcial).
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10.

10.1

Habiendo la Entidad hecho entrega total o parcial del sector o terreno a intervenir segun el
objeto del contrato y, habiendo notificado al contratista la designacion del Supervisor, el plazo
de ejecucion de las actividades se inicia a partir del dia siguiente de notificado al Contratista la
aprobacion de la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P) (que corresponde al
20% minimo del tramo contratado) y de la autorizacion de ingreso al rio.

Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicacion, reducir los costos de
recursos y tiempo entre la Entidad y el Contratista, se hard uso de mecanismos electronicos de
notificaciéon; para dicho efecto, las partes acreditardn los correos electronicos oficiales de
comunicacion a la presentacion de su propuesta. Sin perjuicio de lo antes indicado, dicha
comunicacién o documentacién, se presentara en forma fisica, adjuntando la copia del correo
electrénico de comunicacion, garantizando la eficacia de los actos administrativos previsto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se desarrollara de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Ficha Técnica
de Prevencién aprobada y en los Términos de Referencia, que forma parte de las bases del
presente proceso.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Una vez culminado el servicio, la conformidad del mismo sera emitida por la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, segin corresponda, previa conformidad emitida
por la Supervisién encargada.

Con respecto ala Elaboraciéon de Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

La FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P), asi como la FICHA TECNICA DE
PREVENCION (FTP), deben ser presentadas en un (1) original y tres (3) copias, tanto en
formato fisico y digital.

El Contratista presentara la Ficha respectiva ante la Supervisién, quien el mismo dia la remitira
a la Entidad (oficina de coordinacion local) para el control de plazos.

La Entidad dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observara; en este dltimo caso informard las modificaciones a que
hubiera lugar.

De encontrarse observaciones en la Ficha, el Contratista tiene un plazo de 48 horas, a partir de
la notificacion por parte de la Entidad, para subsanar las observaciones y presentarlas
nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en el presente numeral, por una Unica vez.

La Entidad dentro de los dos (2) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observard. Si la Ficha es observada, por encontrarse nuevas
observaciones a consecuencia de la subsanacién de observaciones o que aun persistan las
anteriores, se tomara como no presentada la Ficha Técnica de Prevencion correspondiente,
aplicandose la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion para este item, contados a
partir del dia siguiente de su plazo original de presentacién. Esta penalidad diaria se computara
hasta la fecha en que se haya presentado el levantamiento de las observaciones y que, luego
de esto, la Ficha haya sido declarada conforme y validada. De llegarse a acumular la penalidad
diaria hasta el monto maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato, se podra
resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo.

De suceder esto, se invita a los postores que participaron en el procedimiento de seleccion
para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias manifiesten su intencidon de ejecutar las
prestaciones pendientes de ejecucion por el precio y condiciones sefialadas en el documento
de invitacion. De presentarse mas de una aceptacion, la Entidad contrata con aquel postor que



11.

111

11.2

11.3

114

ocupo una mejor posicibn en el orden de prelacién en el procedimiento de seleccion
correspondiente.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Mantenimiento Preventivo: Realizar el mantenimiento diario de cada una de las maquinas
pesadas y equipos.

Soporte Técnico: Disponer, como apoyo mecénico, de personal técnico especializado en la
zona de prestacion o ejecucion del servicio y de un equipo minimo movil que solucione o
realice reparaciones menores y/o elementos de desgaste en cada frente de trabajo, segun
corresponda.

Del Proveedor: Sera una persona juridica, que cuente RUC y RNP en el capitulo de servicios
y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado. Con
experiencia en trabajos de movimientos de tierras y/o enrocados y/o drenes, que haya
ejecutado con maquinaria pesada en servicios u obras iguales y/o similares, tales como:

Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacion y/o mejoramiento o la combinacién de
estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o vial que contengan
cualquiera de los siguientes componentes:

o Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o Descolmataciéon de cauces de rios
yl/o quebradas;

Diques de encauzamiento

Canales y/o tuneles de conduccion o derivacion

Defensas riberefias

Espigones y/o de presas.

Plantel Profesional requerido para el Postor

a) Para la elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):
Personal Técnico:
— Jefe de Proyecto. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Especialista en Mecéanica de Suelos. — Ingeniero Civil o Gedlogo, colegiado.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

b) Para la Ejecucion de las Actividades:
Personal Técnico:
Direccidn Técnica. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Asistente Técnico. — Dos (2) Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Administrador de contrato. — Ingeniero Civil o Licenciado en Administracién o
Contador Publico, colegiado.

— Especialista en Seguridad. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Salud Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero
y/o Ingeniero Metallrgico o Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero Gedgrafo y/o Ingeniero Agrénomo.

— Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. — Técnico mecanico en maquinaria
pesada, con certificacion a nombre de la Nacion emitido por cualquier Instituto de
Educacion Superior.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.
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11.6

11.7

11.8

11.9

12.

Personal de Apoyo:
— Topégrafos. — Dos (2) topografos con certificacion a nombre de la Nacion emitido por
cualquier Instituto de Educacién Superior.

Nota: El Jefe de Proyecto y el Jefe de Topografia que participan en la elaboracion de la
Ficha Definitiva de Prevencién, podra también participar en la ejecucion de actividades,
siempre y cuando, redna los requisitos establecidos.

La acreditacion del personal de apoyo debera ser presentada al inicio del servicio.

Es responsabilidad del contratista ejecutar el servicio con el plantel profesional ofertado,
excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.

Se debe precisar que, con respecto a personal permanente, estas Bases consideran a
todo el personal clave como permanente. Pero, la infraccidon considerada en el Art. 162°
se considerara en torno al Jefe de Proyecto y/o el Director Técnico.

Equipos: Los equipos a utilizar por parte del proveedor deberdn encontrarse operativos, en
buen estado y con certificados de calibracién no mayor a seis (6) meses de antigtiedad.

Debera de presentar el certificado de calibracion como requisito para el inicio del servicio.

Adelantos: Se establece un (1) adelanto directo de, hasta el 30% del monto del contrato
original; para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) dias habiles, contados a partir de
la firma del contrato, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza, de una entidad acreditada, por
el monto del adelanto solicitado y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(07) dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista. La entrega de este
adelanto NO se considerara como condicion para que el contratista inicie la etapa de ejecucion
de la actividad.

El servicio: El precio de la oferta comprende la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencién
(FTP) y la ejecucién de la actividad, el mismo que incluye: combustible, seguros para la
maquinaria pesada, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos,
operadores, guardiania, el plantel profesional minimo requerido para el postor, mantenimientos,
traslados, elementos de proteccidn y de servicios para su personal, entre otros necesarios para
la efectiva prestacion del servicio a contratar.

Garantia de Fiel Cumplimiento: El postor ganador debera proporcionar a AGRO RURAL una
Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10% del monto
adjudicado.

Otras Consideraciones: El proveedor del servicio serd responsable por los dafios y/o
perjuicios causados a terceros y responderd directamente, excluyendo a AGRO RURAL de
cualquier responsabilidad por su accién u omision.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a) Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencion (FTP). — Se pagara conjuntamente con el
requerimiento de pago de la actividad, previa conformidad por parte de la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural.

b) Ejecucién de las Actividades. — Se pagaran quincenalmente, segun los avances
correspondientes al cronograma de ejecucién de las actividades presentadas en el informe
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13.

14.

quincenal respectivo, y con la aprobacion de la Direccidon de Infraestructura Agraria y Riego
de Agro Rural, previa conformidad de la empresa de Supervision o supervisor encargado.
Los trabajos seran valorizados los dias 15 y fin de cada mes, y para el primer pago, se
acumularan los dias desde la firma del contrato hasta el dia 15 o del fin de mes, segin
corresponda.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerira la
siguiente informacion:

— Informe quincenal del servicio.

— Informe de conformidad de la empresa encargada de la Supervision.
— Comprobante de pago.

— Cddigo de Cuenta Interbancario.

SUPERVISION DEL SERVICIO

Se realizara a través de la Supervision, persona natural o juridica, que contratara Agro Rural.

INFORMES QUINCENALES Y FINAL DEL CONTRATISTA

Los informes deberan ser presentados en Mesa de Partes de la Entidad (Oficina de
Coordinacion Técnica Regional, de existir) en un original y dos copias, en formato fisico y
digital; dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente del periodo a informar o a la
culminacién de la actividad contratada, los que deben contar con la conformidad por parte de la
Supervision.

Se precisa que la informacion a presentar debe ser por las actividades ejecutadas al dia 15 y
fin de cada mes.

Para este efecto, estos informes deben ser presentados a la Supervisién el Ultimo dia del
periodo a informar; para que la Supervision los revise y otorgue su conformidad, recomendando
el pago del servicio parcial o total, segun corresponda.

En los informes a presentar por el contratista, deber4d comprender, entre otros aspectos, el
siguiente contenido:

1) Resumen general

2) Descripcién de la actividad

3) Del control de la actividad

4) Avance fisico de las actividades por partida

5) Metrados de las actividades ejecutadas debidamente sustentados
6) Personal, maquinaria pesada y equipos del contratista

7 Informe del estado de operatividad de la maquinaria

8) Resumen de documentacion y reuniones técnicas

9) Conclusiones y recomendaciones

10) Anexos

11) Panel fotogréfico, videos del antes, durante y después del periodo informado
12) Planos

13) Informe de aprobacidn por parte de la Supervision.

Se debe realizar una descripciébn de las ocurrencias del trabajo, en los que se indicaran
detalladamente, entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, avances fisicos,
cronogramas de avance, fotografias (panel fotografico digital que registre dia a dia el desarrollo
de la actividad); videos filmados con dron que muestren las zonas a intervenir antes, durante y
después de la actividad, incidencias en la labor de la direcciébn técnica, comentarios y
recomendaciones del contratista, resumen comentado de los problemas presentados y la forma
de cémo se resolvieron.
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15.

16.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
OTRAS PENALIDADES
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucion de los trabajos; se establecen
estas otras penalidades:
Penalidades
N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad | Forma de | Procedimiento
célculo
Cuando el contratista cambie al personal | = 1*UIT Segun informe de la
1 | propuesto sin contar con la autorizacién | Por cada | Supervision.
previa de la Entidad. ocurrencia.
No cumple con proveer el personal | _ . Segun informe de la
X =0.001*M L
ofrecido en su propuesta, salvo hecho . Supervision.
. . Por cada dia de
2 | fortuito o fuerza mayor, debidamente | . _
) T incumplimiento,
acreditado, y con autorizacion de la or cada uno
Entidad. P
No cumple con proveer la maquinaria | = 0.001*M Segun informe de la
3 ofrecida en su propuesta o que se | Por cada dia de | Supervision.
encuentre 100% inoperativa. incumplimiento,
por cada uno
Cuando el personal del contratista no Segun informe de la
cuenta con los equipos e implementos | = 0.002*M Supervision.
4 | de seguridad, de acuerdo con las | Por cada
normas vigentes. ocurrencia.
En caso el responsable de la Direccion | = 0.002*M Segun informe de la
5 | Técnica no se encuentre presente en el | Por cada dia de | Supervision.
lugar de la prestacion de la actividad. incumplimiento.
Cuando el Contratista no cumple en | =0.001*M Segun informe de la
6 | presentar el informe correspondiente, | Por cada dia de | Supervision.
dentro del plazo sefialado incumplimiento.
No reporta los accidentes de trabajo de | _ N Segun informe de la
. =0.002*M s
7 acuerdo con lo estipulado en la Ley Por cada Supervision.
N°29783 de Seguridad y Salud en el .
. ocurrencia.
Trabajo.
Incumplimiento en las medidas de Segun informe de la
Seguridad de trabajo y Sefalizacién, | _ . Supervision.
. =0.002*M
cuando el Contratista no cuente con los
8 ; " : Por cada
dispositivos de seguridad en la .
e . ocurrencia.
actividad, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas.
9 Reemplazar al Ingeniero Director | = 0.002*M Segun informe de la
Técnico propuesto en su oferta técnica, | Por cada | Supervision.
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en el periodo comprendido desde la | ocurrencia
firma del contrato y hasta el 50% del
plazo de ejecucién trascurrido, por
considerarse determinante, entre otros,
gue con dicho Director Técnico en ese
periodo se debe garantizar que la
actividad se efectué en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y
calidad.

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

17. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION
Requisitos:
e Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, correo electrénico para comunicaciones y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

¢ De conformidad con el articulo 13, numeral 13.4 de la Ley de Contrataciones, el nUmero
maximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

e La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

e El representante comun o legal del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e Para el caso de extranjeros no domiciliados, se aceptara la presentacién de documentos
afines de su pais de origen.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION

2

En caso de presentarse en consorcio.
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Requisitos:
El Postor debera tener su RNP en el Capitulo de Servicios.

Acreditacion:

La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP en el capitulo de Servicios, al
momento de la presentacion de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y en el
perfeccionamiento del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.uU.08T 1
Estacion Total - - 1
Martillo Neumatico de 29 kg - - 1
Compresora Neumatica 600-690 PCM 196 HP - 1
Cargador sobre llantas 200-250 HP 4.6 yd3 1
Excavadora sobre orugas 170-250 HP 1.1-2.75yd3 1
Tractor de Orugas con Ripper =300 HP - 10*
Camion Volquete de 15 m3 - - 2
(*) Opcionalmente, se podra considerar su equivalente en rendimiento para la ejecucién
de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificacién de los equipos y
maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de
la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen
mayores gastos o adicional alguno.
La antigliedad de la Maquinaria Pesada y Equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios 0 su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el Hor6metro), a la
fecha de presentacién de Ofertas.
Acreditacion:
Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.
De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.
En el caso de consorcio, la acreditacién podra ser a nombre de uno de los integrantes del
consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecucion
de la obra.
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

Jefe de Proyecto:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.
Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.
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La colegiatura y habilitacién del profesional se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Gedlogo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Topografia:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agronomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Asistente Técnico:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Administrador de Contrato:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Licenciado en Administracion y/o Contador
Publico, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Sequridad:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Salud
Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero y/o Ingeniero Metallrgico o
Biologo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Geografo ylo
Ingeniero Agrénomo.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:
Requisitos:
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Técnico mecénico especializado en Maquinaria Pesada.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple del Certificado a nombre de la Nacion emitido por
cualquier Instituto de Educacién Superior que demuestre fehacientemente estudios
concluidos en mecéanica o mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografia:

Requisitos:
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica Definitiva:

Jefe de Proyecto:

Con tres (3) afios de experiencia profesional en la elaboracion y/o supervision de fichas
técnicas o expedientes técnicos de servicios u obras iguales y/o similares; asi como en la
ejecucion y/o supervision en servicios y/u obras iguales y/o similares. La experiencia sera
ejerciendo cargos similares a Jefe de Proyecto.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Con un (1) afio de experiencia profesional como Especialista en: Mecanica de Suelos y
Pavimentos; y/o Suelos y Pavimentos; y/o Geologia y Geotecnia; y/o Geologia; Geotecnia
u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en la elaboracion, ejecucion
0 supervision de fichas técnicas o expedientes técnicos en servicios y/u obras iguales y/o
similares.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en servicios y/u
obras iguales y/o similares y en obras viales.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Con tres (3) afios de experiencia profesional como: Residente, y/o Residente de obra, y/o
Director de Obra, y/o Gerente de Obra, y/o Director de Proyectos, y/o Director de Obras y
Planeamiento, y/o Jefe de Supervision, y/o Ingeniero Residente, y/o Ingeniero Residente
de Obra, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector, y/o Jefe de
Obras Civiles, y/o Ingeniero Supervisor de Obras Civiles, y/o responsable técnico entre
otras denominaciones similares a lo requerido, en ejecucion y/o supervisién de servicios
y/u obras iguales y/o similares.

Asistente Técnico:

Con dos (2) afios de experiencia profesional como responsable técnico y/o residente y/o
supervisor y/o asistente de cualquiera de los anteriores, en ejecucién y/o supervisién de
servicios y/u obras iguales y/o similares.

Administrador de Contrato:
Con dos (2) afios de experiencia profesional como administrador de contratos, en
ejecucion y/o supervision de servicios y/u obras.

Especialista en Sequridad:
Con experiencia profesional como Especialista en Medio Ambiente y Seguridad; y/o
Especialista en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero
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SSOMA,; y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente; y/o Jefe
de Supervisién de Seguridad, Salud y Medioambiente; y/o Especialista en Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional; y/o Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medioambiente, y/o Especialista en Seguridad Industrial, y/u otras denominaciones
similares a la especialidad requerida, en obras y/o servicios no menor de un (1) afo.

Jefe de Mantenimiento de Magquinaria Pesada:
Con dos (2) afios de experiencia profesional o especializada en mantenimiento de
magquinaria pesada.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en ejecucién y/o
supervisién de servicios u obras iguales y/o similares y en obras viales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del contrato
0 servicio, el cargo, fecha de inicio, fecha final y el total del periodo de trabajo.

Servicios u Obras iguales y/o similares:

Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tineles de conduccion o derivacion.

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Cl1

FACTURACION

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor

referencial en la ejecucion de las actividades, por la contratacion de obras y/o servicios
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de
diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Para sustentar la antigiedad de las obras (10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de la oferta), se contara a partir del término de la obra, independientemente
de la fecha del contrato y/o la fecha de inicio de las obras.

La actualizaciéon del monto de la facturacion sera de acuerdo al IPC a la fecha de ultima
publicacién del INE.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
Construccion, ampliacion, remodelacion, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tuneles de conduccion o derivacién
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- Defensas riberefias
- Espigones y/o de presas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental
y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE
CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO, correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

Para acreditar la experiencia del postor también serviran las valorizaciones que acrediten
los servicios y obras similares.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 2 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecuciéon periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio o testimonio del consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6é en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Esta experiencia deberéa ser presentada en un cuadro que indique el nombre del servicio u
obra, el afio de ejecucién, porcentaje de participacion, monto del contrato y monto
facturado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 2 referido a
la Experiencia del Postor.
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Presupuesto Referencial

0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
001 DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN - SECTOR QUITA SOMBRERO BAJO, DISTRITOS DE CULEBRAS,
PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH
Costo al ENERO 2018

ANCASH - HUARMEY - CULEBRAS "
Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO 3,874,067.53
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA 39,144.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN -  GLB 1.00 39,144.00 39,144.00
HUARMEY
TRABAJOS PRELIMINARES 137,538.13
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD UND 1.00 1,314.44 1.314.44
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA GLB 1.00 65,824.77 65,824.77
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO KM 250 4,737.45 11,843.63
REPLANTEQ DEL TRAZO KM 13.96 1,457.57 20,347.68
CONTROL TOPOGRAFICO KM 13.96 1,304.27 18,207.61
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,725,625.46
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO M3 411.866.29 474 1,952,246.21
CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE M3 366.,530.45 21 773,379.25
PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEQ 971,760.00
EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENCOFRADO M3 12,000.00 2991 358,920.00
SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVO PIENROCADO M3 12,000.00 1229 147,480.00
CARGUIOY TRANSPORTE DE ROCA Dist 16 Km M3 12,000.00 38.78 465,360.00
COSTO DIRECTO 3,874,067.59
GASTOS GENERALES (8%) 309,925.41
UTILIDAD 387,406.76
SUB TOTAL 4,571,399.76
IGV (18%) 822,851.96
TOTAL 5,394,251.71

«

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINETAY UNO CON 71/100 SOLES



COSTO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION - RIO CULEBRAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.U. PARCIAL TOTAL
1. Jefe de Proyecto mes 0.3 12,000.00 3,600.00]
2 Especialista de Ingenieria mes 0.3 7,000.00] 2,100.00
3 Cadista mes 0.3 4,000.00, 1,200.00
5 Levantamiento topografico (incluye campo y gabinete) Km 900.00, 12,564.00)
6 Camioneta incluye combustible y chofer mes 03 12,000.00] 3,600.00
7 alquiler de computadora e impresora mes 0.3 600.00 180.00
8 alquiler de local mes 0.00 0.00
9 Ploteo de planos Global 1 500.00 500.00
10 Especialista en metrados y presupuesto mes 0.3 7,000.00] 2,100.00
It Especialista en Suelos mes 0.3 7,000.00 2,100.00]
12 Analisis de suelos (calicatas ¢/ 500 mt) Und 28 400.00 11,200.00
Costo Directo 39,144.00

A
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Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Cédigo

0230440026

Partida
Rendimiento
Cadigo
0147010012
0230430020
0239910011
Partida
Rendimiento
Codigo
0147010002

0147010004

0244010059
0254030034
Partida
Rendimiento
Codigo
0147010004
0337010001
0348130001
Partida
Rendimiento
Cédigo
0147010004

0337010001
0349040036

/

i

Andlisis de precios unitarios

0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
001 DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN - SECTOR QUITA SOMBRERO BAJO, DISTRITOS DE CULEBR
01.01.01 ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN - HUARMEY

GLB/DIA EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Materiales
FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO CULEBRAS SECTOR QUIf GLB

01.02.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
MANO DE OBRA GLOBAL GLB

Materiales

EQUIPOS GLB
MATERIALES GLB
01.02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
UND/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra
OPERARIO HH
PEON HH

Materiales
MADERA TORNILLO P2
GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) UND
«

01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON HH

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO
CAMION PLATAFORMA 4X2, 122HP, 8TN HM
01.02.04 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
KMIDIA 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON HH

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Costo unitario directo por - GLB

Cuadrilla Cantidad

0.3000

0.1000
0.6000

Costo unitario directo por : UND

Cuadrilla Cantidad
1.0000 8.0000
1,0000 8.0000

70.0000
1.0000

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla Cantidad
36.0000 288.0000

3.0000
60.0000 480.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla Cantidad
1.0000 10.0000
3.0000

1.0000 10.0000

Pagina

Fecha presupueslo

39,144.00

Precio SI.

39,144.00

20,000.00

Precio SI.

20,000.00

20,000.00
20,000.00

1,314.44
Precio S/.
20.10

1483

5.50
650.00

65,824.77

Precio SI.

1483

4271.04
12797

4,737.45

Precio S/.

14.83

148.30
45847

ENERO 2018

Parcial SI.

39,144.00
39,144.00

Parcial S/.

6,000.00
6,000.00

2,000.00
12,000.00
14,000.00

Parcial S/

160.80
118.64
279.44

385.00
650.00
1,035.00

Parcial S/.

4.271.04
4,271.04

128.13
61,425.60
61,553.73

Parcial S/.

148.30
148.30

445
4584.70
4,589.15



Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Codigo
0147000032

0147010003
0147010004

0203030100
0221020012
0230020001
0243510063
0254020102

0337010001
0337540020
Partida
Rendimiento
Codigo
0147000032

0147010003
0147010004

0230020001
0243510063
0254020102

0337010001
0337540020

Partida

Rendimiento

Caédigo

0147010004

0337010001
0349040036

Partida

Rendimiento

Codigo

0147010004

0337010001
0349040036

Anélisis de precios unitarios

0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
001 DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN - SECTOR QUITA SOMBRERO BAJO, DISTRITOS DE CULEBR

01.02.05

KM/DIA 1.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
TOPOGRAFO
OFICIAL
PEON
Materiales
FIERRO3/8"
CEMENTO
YESO DE 28 Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACION TOTAL
01.02.06
KM/DIA 0.7500
Descripcion Recurso
Mano de Obra
TOPOGRAFO
OFICIAL
PEON
Materiales
YESO DE 28 Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Equipos
HERRAMIENTASMANUALES
ESTACION TOTAL
01.03.01
M3/DIA 800.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

01.03.02

M3/DIA 1,800.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

REPLANTEO DEL TRAZO

EQ. 1.0000

Unidad

HH
HH
HH

var

BOL
BOL
UND
GLN

%MO
HM

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.7500

Unidad

HH
HH
HH

BOL
UND
GLN

%MO
HM

DESCOLMATACION CAUCE DE RIO

EQ. 800.0000

Unidad

HH

%O
HM

CONFORMACION DE BORDO CIMATERIAL DE CORTE

EQ. 1,800.0000

Unidad

HH

HM

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla
1.0000

1.0000
6.0000

1.0000

Cantidad

8.0000
8.0000
48.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

3.0000
8.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla
1.0000

2.0000
2.0000

1.0000

Cantidad

10,6667
21.3333
21.3333

3.0000
50.0000
0.3500

3.0000
10.6667

Costo unitario directo por : M3

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

0.0100

3.5000
0.0100

Costo unitario directo por : M3

Cuadrilla

1.0000

Cantidad

0.0044

25.0000
0.0044

Fecha presupuesto

1,457.57
Precio SI.
2397

16.50
14.83

2200
2150
14.00

2.00
30,00

1,035.60
18.75

1,304.27
Precio SI.
2397

16.50
14.83

14.00
200
30.00

924.05
18.75

474

Precio SI.

14.83

0.15
458.47

21

Precio SI.

14.83

0.07
45847

ENERO 2018

Parcial SI.

191.76
132.00
711.84
1,035.60

11.00
77.40
42.00
100.00
10.50
240.90

31.07
150.00
181.07

Parcial SI.

255.68
352.00
316.37
924.05

42.00
100.00
10.50
152.50

27.72
200.00
221.712

Parcial SI.

0.15
0.15

0.01
458
4.59

Parcial SI.

0.07
0.07

0.02
202
2.04



Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
Subpresupuesto 001 DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR QUIAN - SECTOR QUITA SOMBRERO BAJO, DISTRITOS DE CULEBR
Partida 01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS PIENCOFRADO
Rendimiento M3IDIA 240.0000 EQ. 240.0000 Coslo unitario directo por : M3
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ HH 0.5000 0.0167
0147010105 PERFORISTA OPERARIO HH 2.0000 0.0667
0147010106 AYUDANTE PERFORISTA HH 2.0000 0.0667
0147010107 OFICIAL CONTROLADOR HH 1.0000 0.0333
Materiales
0227000000 MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA M 1.0000
0227010087 FULMINANTE M 1.0000
0228010001 DINAMITA AL 65% KG 0.2500
0230080017 BARRENO 5' X 7/8" UND 0.0170
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
0349020002 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM HM 1.0000 0.0333
0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. HM 2.0000 0.0667
Partida 01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CIEXPLOSIVO PIENROCADO
Rendimiento M3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : M3
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ HH 0.1000 0.0032
0147010003 OFICIAL HH 1.0000 0.0320
0147010004 PEON HH 2.0000 0.0640
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 45000
0349040096 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.745yd3  HM 1.0000 0.0320
Partida 01.04.03 v CARGUIOY TRANSPORTE DE ROCA Dist 16 Km
Rendimiento M3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M3
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ HH 0.1000 0.0027
0147010107 OFICIAL CONTROLADOR HH 1.0000 0.0267
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000
0348040039 CAMION VOLQUETE 15 M3* HM 45100 0.1203
0349040013 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4.6 YD3. HM 1.0000 0.0267

(R

Fecha presupueslo

29.91

Precio SI.

2493
2010
16.50
16.50

13.00
1.50
16.50
100.00

s
158.23
12.00

12.29

Precio SI.

24.93

16.50
14.83

1.56
333.09

38.78

Precio SI.

2493
16.50

0.51
25419
286.85

ENERO 2018

Parcial SI.

0.42
1.34
1.10
0.55
34

13.00
1.50
4.13
1.70

20.33

0.10
527
0380
647

Parcial SI.

0.08
0.53
0.95
1.56

0.07
10.66
10.73

Parcial SI.

0.07
0.44
0.51

0.03
30.58
7.66
38.27
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CULEBRAS, SECTOR QUIAN - SECTOR
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CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY -
ANCASH”

87— |




. o
A LA, roLIO N

i ‘}“\LA 0 O 2

§ oA HUARMEY

ACTIVIDAD DE PREVENCION: DESCOLMATACION DELRIO CL}'EEBW

A. GENERALIDADES

Zey

1. INTRODUCCION ~M3375

1.1 Antecedentes del Proyecto

Desde hace muchos siglos, peridédicamente la mayoria del territorio peruano esta expuesto a inundaciones
en los meses de diciembre a abril. Histéricamente Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima
e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovié 36 veces més de lo usual
en un afio medio) un evento de esta magnitud, tendria un periodo de retorno de 450 afios, En la estacitn
de Chilaco del rio Chira, se registrd 3 362 mm. de precipitacion (en afios normales sélo se registra 120 mm)
y en la Estacion Chulucanas en rio Piura, se registré 4 121mm (en un afio normal se registra 230mm),

El Fendmeno “El Nifio" 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas directas fueron
del orden de US § 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%) correspondieron a los
sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicacicnes. En el andlisis no se incluyen perdidas
personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con Nifio, la inusual alta precipitacién en la zona costera norte y centro del Perd y
como consecuencia de ello la activacion de quebradas normalmente secas, ocurrido entre enero y abril del
2017, se debio al calentamiento del mar Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclon del pacifico sur que
normalmente se desplazan de sur a norte. La elevacién de la temperatura de las aguas marinas (en la zona
litoral centro) fue de hasta 2°C por encima del promedio normal y en el litoral norte (Tumbes, Piura y
Lambayeque), donde si se registré el efecto de un Nifio moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por
encima del promedio normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta lo expresado por el cientifico peruano,
Jorge Manrique Prieto, experto en analisis remoto satelital, quien advirtio en entrevista concedida desde
Utah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta formando en el Pacifico Sur una
gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de temperatura, de 1600 km de longitud, 450 m de
profundidad que arribaria a las costas peruanas en agosto 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria
mas devastador que el ocurrido el 2017, Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los
mares Bismark, Salomén y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes, generadores de
las ondas Kelvin.

%3




A NA [ Folo N

f

%

i ALA
{4 HUARMEY

003

Por lo expuesto el gobierno ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de actividades y
obras de “Prevencion y reconstruccién con cambios” que permita a futuro minimizar los dafios a la
infraestructura, a las actividades econoémicas, lograr ciudades mas seguras y buena calidad de vida

1.2 Area de influencia

El proyecto de Reconstruccién con cambios incluye: —
actividades de prevencion y obras de reconstruccion || - = "“\J I
de la infraestructura hidraulica dafiada o destruida _‘L — -1 \:,?{ﬂ -
"por la lluvia, huaycos y caudales extraordinarios {7 '? O S
ocurrida durante los primeros 3 meses del afio 2017, ||. ?g /”{I } \\ ﬁ“
rehabilitacion con cambios de la red vial nacional f';%’—ﬁ_' 7 ({" # A ,‘_,._%‘.ur
dafaday reasentamiento de la poblacion que habita {m% _ :,f'”‘ f’ //
areas de alto riesgo no mitigables, rehabilitacion de 'J} £ L ﬁ;
escuelas, hospitales y postas medicas afectadas. \Qi =5 ;:\ .-'{'E“ ] 4
AP R A -
1.3 Los departamentos que sufrieron los dafios A *N(L{,W‘Sié
mencionados son: Se- QA %jg\ Y
R
e Tumbes, _ 2 _iwﬂdﬂ\.
. Pirs TSR L eSS
+ Lanboyeqe BRI SSNE
e Lalibertad i \% Mo RLT
. AI'ICaSh [T h ;#-l?f" L 1N ;--5_ =
: E=-| AN R
o Lima 1258 \LJ\—F T;{_s"
e |ca o _===—f~ it st \g& 4
e Huancavelica e i
. Cajamarca P e v T e TR 1

2. ETAPAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y ACCIONES PROGRAMADAS

(i) Acciones de prevencion (a ejecutarse de Mayo a Diciembre 2017) con el proposito de mitigar los
dafios que podrian ocurrir el 2018 por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como [o
ocurrido de enero a abril del 2017, Estas acciones (descolmatar cauces, reforzar-rehabilitar diques
dafiados, limpieza de la red de drenaje principal y reasentamiento de la poblacién que habita areas de alto
riesgo no mitigables) estan destinadas a mejorar temporalmente la capacidad de los cauces.

(i) Obras de Reconstruccion, (a ejecutarse del 2018-2021), incluye: restituir y mejorar las obras de
encauzamiento y proteccion de las margenes de los rios, proteger diques existentes; desvio de cauces,
estabilizacion de laderas, muros de contro! de la velocidad y transporte de sélidos en cauces, construccion
de pozas de laminacion de caudales méaximos, rehabilitar la infraestructura hidraulica con cambios para
reducir probabilidad de dafios.

(iii) Obras nuevas (a ejecutarse del 2019-2021), Presas para regular caudales, asegurar la transitabilidad
de la red de transporte temestre, Estabilizacion de quebradas y taludes, mitigacién de huaycos, Drenaje
pluvial urbano, proteccion-reforzamiento de la cimentacion de los puentes teniendo en cuenta criterios
hidrolégicos, hidraulica fluvial, erosion y sedimentacién de los cauces.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

Las actividades de prevencion tienen el proposito de reducir los riesgos de inundaciones, por la ocurrencia
de eventos hidroclimaticos extremos. Las actividades por realizar incluye: descolmatacion del cauce de los

2y
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rios y si se estableciera como necesario, ademas de descolmatar los cauces, los trabajos de prevencion
incluiran rehabilitar o mejorar el nivel de corona y/o el cuerpo de los diques o bordas existentes.

Si bien el caudal maximo y el riesgo de inundacion, en cada tramo del rio puede ser reducido, mediante
embalses de regulacion, pozas de laminacion, asi como derivaciones hacia otros cauces, estas alternativas
seran analizados como parte de los estudios y disefios de las obras a ser ejecutadas en la fase de
Reconstruccién con cambios, cuya ejecucion se tiene previsto iniciar inmediatamente después del periodo
normalmente lluvioso del 2018.

La seccion transversal y pendiente del cauce, una vez concluidas las actividades de Prevencion, sera
sensiblemente la misma que tenfa el cauce original, no se trata de cambiar de alineamiento ni la pendiente,
por consiguiente el régimen hidraulico, erosion y transporte de solidos no variara mayormente. Las
actividades de descolmatado y rehabilitacion de diques tienen el propdsito de restituir la capacidad
hidraulica natural del cauce y asi mitigar los dafios a fa poblacion, a la infraestructura, los cultivos y otras
actividades econdmicas, por la ocurrencia de avenidas extraordinarias.

La descolmatacion incluye: remover fuera del cauce de rio y quebradas, el material suelto que se haya
acumulado sobre el fondo del mismo. Por las caracteristica de los cauces, cantidad de material a remover
y distancia a la cual sera empujado el material, esta es una actividad normaimente ejecutada por Tractores
de orugas. El material removido debe sertrasportado hacia las margenes de los cauces y excepcionalmente
trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios, seran indicados en los planos yfo
sefialado por el supervisor.

La rehabilitacion de los diques existentes que hubieren sido dafiados consiste en recomponer aquellos
tramos de diques cuyo cuerpo hayan sido debilitados por erosion o rotura, disminuyendo su altura, robustez
0 estabilidad original. Parte o todo el material de descolmatacion puede ser utilizado para la conformacion
o reparacion de los diques existentes

Para fines de contratacion de la empresa ejecutora de las actividades de prevencion, se suministrara una
Ficha de referencia, preparada por la ANA, sefialando las actividades a desarrollar en cada cauce. Como
actividad previa a la ejecucion de la descolmatacion y ofras actividades de prevencion, el Contratista
ejecutor de las actividades sometera a la autorizacion de la ANA Fichas técnicas definitivas de las
actividades de Prevencion a ejecutar, preparadas de acuerdo a las Fichas de referencia.

Con lafinalidad de acelerar la ejecucion de las actividades, las fichas técnicas definitivas seran preparadas
y sometidas a la revision de la ANA por tramos sucesivos, procediendo a la ejecucion de cada tramo
inmediatamente después que la ANA lo autorice. Las Fichas técnicas definitivas precisaran en planos de
planta y perfil topogréfico del cauce la cota de rasante y ancho de descolmatacion y detalles de las otras
actividades de prevencion previstos en la ficha referencial,

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FINES DE EJECUCION

Como parte de [a Ficha técnica definitiva que preparara la empresa ejecutora, se indicara en planos de
planta y perfil del rio o quebrada a descolmatar el nivel de fondo del rio antes de la descolmatacion y la
seccion transversal (cada 50 m) que tendra el cauce al término del descolmatado. La ubicacion y distancia
de desalojo del material de descolmatacion sera sefialado en los planos o precisado por el Supervisor. Las
actividades de rehabilitacion de diques y las otras actividades de prevencion previstos en la ficha
referencial, seré precisado en planos (ubicacion, preparacion de la superficie, origen del material a utilizar,
forma y grado de compactacion).
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SECCION TRANSVERSAL TiPICA
CONFORMACION DE
BORDO
Volumen de suelo que debe ser
removido como parte de la
descolmatacion

MOVIMIENTO DE TIERRA

T

CAUCE DE RO

5. CAUCES PRIORIZADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE PREVENCION

00

Como primera etapa de la ejecucion del Proyecto de Reconstruccion con cambios, se ha priorizado las
actividades de prevencion en 16 rios y quebradas que se muestran en el cuadro adjunto, en una fase

siguiente se realizaran trabajos similares en otros cauces que asi lo requieran.

Cauces priorizados para ejecutar los trabajos de prevencion

Longitud deric o

quebrada (Km)

Rio Tumbes 47
Tumbes
Rio Zarumila 10
o :ﬂ‘% Rio Chira 65
,_6?9 e %e:w Piura
E] mjt““ 5’#: Rio Piura 70
r q‘;,? Rio Laleche 50
Lambayeque | Rlo Oimos 10
Rio Zafia
Rio Chicama
” La Libertad
- Rio Viri 21
Rio Casma 20
Ancash Rio Lacramarca 10
Rio Huarmey 6
Lima Qt‘Jebrada Huaycoloro- 11
Rimac
Quebrada cansas 8
Ica Rio Matagente 20
Riolca 59
Total 473
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RIO CULEBRAS

La presente ficha referencial se elabora a solicitud de la Direccion de Estudios de Proyectos Hidraulicos
Multisectoriales, y la informacién contenida se toma en su tolalidad de las fichas enviadas por la
Administracién Local de Agua Casma Huarmey, quienes han definido los sectores a intervenir asi como los !
metrados, presupuesto y cronogramas.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESPECIFICO DEL CAUCE

1.1

1.2

Ubicacion y Descripcion del rio y los problemas de inundacion

La cuenca del rio Culebras esta ubicada en la zona norte de la vertiente del Pacifico en direccion
noreste a suroeste, geograficamente entre los meridianos 78°13'26" y 77°43'34" de longitud
oeste y los paralelos 9°38'8" y 9°57'6" de latitud sur, posee un area total de 670,90 Km2; 601,2
Km2 corresponde a la zona seca y representa al 89,61% del total de la cuenca y sélo 69,70 Km2
o sea el 10,39% del total de la cuenca es himeda y corresponde a las zonas altas de la cuenca.

A lo largo de este rio se pueden ubicar los poblados de Quita Sombrero, Ampand, La Laguna,
Quian, Huayash, Cuzmo, Raypa y Colcap; todos ellos productores de frijol, maiz y yuca, que
abastecen a la ciudad de Huarmey y al Informe socio ambiental de la zona costera Lote Z-50 -
16 - distrito de Culebras y a otras ciudades de la costa, en especial a la ciudad de Lima.

El rio tiene un régimen muy irregular y torrentoso, con un potencial hidrico muy limitado y de
escurrimiento intermitente que llega al mar en escasas oportunidades.

El curso principal tiene una pendiente promedio de 6,8% y una longitud aproximada de 68,8 km.
El régimen de descargas de! rio Culebras es irregular, haciéndose temporalmente deficitarios
para el desarrollo de la agricultura y por lo tanto creando serios problemas a los agricultores del
valle que utilizan sus aguas. Se origina como consecuencia de las precipitaciones estacionales
que ocurren en su cuenca alta. El clima en ia cuenca del rio Culebras varia desde desecado
desértico semicalido, hasta el clima perhimedo — Muy frio, sus temperaturas medias anuales
varian desde los 18°C hasta los 3°C, respectivamente.

La mayor parte de las tierras bajas estan dedicadas al sembrio de maiz y vid; otros cultivos que
se tienen en la zona son: hortalizas, yuca, frijol, maiz, y frutales.

Durante el (ltimo evento hidrolégico denominado °“EL Nific Costero”, las
intensas lluvias registradas en Ancash ocasionaron el desborde de! rio Culebras y la inundacién
de las zonas urbanas y rurales de la capital de la provincia de! mismo nombre.

Area afectada y poblacion beneficiada

En el cauce del rio Culebras se ha identificado once tramos de riesgo los que suman en lotal

13.96 km, el Tramo 01, ubicado en el Sector Quian, con una longitud de 2,048.00 ml; en este
tramo el cauce se encuentra completamente sedimentado, con vegetacion y su seccion esta
extendida sin riberas, siendo un potencial riesgo de inundacion ante eventos de caudales
méaximo, por tal motivo se ha considerado un total de 200 mi para proteccion con roca al volteo
con la finalidad de defender el centro poblado de Quian, el reservorio de agua potable, carretera
de penetracion y terrenos de cultivo; el Tramo 02 comprende 2,033.00 ml, en el sector Champa;
Tramo 03 ubicado en el Sector Lagunas, posee una longitud de 2,316.77 ml, habiéndose
considerado 200 ml de proteccion con roca al voiteo; Tramo 04, ubicado en el sector
Quillapampa Toma Junco Alto y Junco Bajo, con una longitud de 541.05 ml; Tramo 05, ubicado
en el sector Turripampa Toma Caquiche - Lozano, con una longitud de 1,649.26 mi,
considerandose la proteccion con roca al volteo en una longitud de 200 mi; Tramo 06, ubicado
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en el sector Santa Rosa, con una longitud de 1,069.26 ml; Tramo 07, ubicado en el sector 25<
Santa Rosa Baja, con una longitud de 1,049.48 ml; Tramo 08, ubicado en el sector Congoncillo,

con una longitud de 400.35 ml, en este tramo se ha considerado una longitud de 200 ml de

proteccion con roca al volteo; Tramo 09, ubicado en el sector Congoncillo Bajo, conunalongitud .. 1 7 0
de 1,024.92 ml, Tramo 10, ubicado en el sector Quita Sombrero, con una longitud de 198.27 * -~ ¥+

ml, Tramo 11, ubicado en el sector Quita Sombrero Bajo, con una longitud de 1,630.38 mi,

Los trabajos de descolmatacion y proteccién del cauce beneficiaran a aproximadamente 2000
hectareas de cultivo, carretera Penetracion, estructuras de captacion, Canales de riego, drenaje,
y sobre todo a la poblacién, infraestructura y servicios del distrito de Culebras.

1.3 Actividades de prevencion requeridas

Descolmatacién del rio Culebras en los tramos arriba descritos, con una longitud de 13,960.55
ml, conformacién de bordo con material de préstamo y colocacion de roca al valteo en su longitud
total.

2. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LAS ACCIONES DE PREVENCION

-~ 2.1 Descolmatacion

Esta actividad es necesaria en el rio Culebras, la cual se ha considerado llevar a cabo en once
tramos, por un total de 13,960.55 ml.

Foto 1: Colmatacién en el Seclor Turripampa.

La descolmatacion del rio culebras comprende 11 tramos desde el tramo 01 ubicado en el sector
QUIAN con una longitud de 2047.996 ml , un ancho de caja hidraulica de 20 ml ,descolmatacion
de 1.5 mi de profundidad y la conformacion de bordos de 3,00 mt de altura con material propio,
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,el tramo 02 ubicado en el sector CHAMPA con una longitud de 2033 ml , un ancho de caja
hidraulica de 20 ml ,descolmatacion de 1.5 ml de profundidad y la conformacion de bordos de
3,00 mt de altura con material propio, el tramo 03 ubicado en el sector LAGUNAS con una
longitud de 2316.77 ml , un ancho de caja hidraulica de 18 ml ,descolmatacion de 1.5 ml de
profundidad y la conformacién de bordos de 3,00 mt de aftura con material propio, el tramo 04
ubicado en el sector QUILLAPAMPA TOMA JUNCO ALTO Y JUNCO BAJO con una longitud de
541.048 ml, un ancho de caja hidraulica de 20 ml ,descolmatacion de 1.5 ml de profundidad y la
conformacion de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, el tramo 05 ubicado en el
sector TURRIPAMPA TOMA CAQUICHE - LOZANO con una longitud de 1649.0822 ml , un
ancho de caja hidraulica de 20 ml ,descolmatacion de 1.5 ml de profundidad y la conformacién
de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, el tramo 06 ubicado en el sector SANTA
ROSA con una longitud de 1069.26 mi, un ancho de caja hidraulica de 20 ml ,descolmatacion
de 1.5 ml de profundidad y la conformacién de bordos de 3,00 mt de aitura con material propio,
el tramo 07 ubicado en el secior SANTA ROSA BAJA con una longitud de 1049.477 ml, un
ancho de caja hidraulica de 20 ml ,descolmatacion de 1.5 ml de profundidad y la conformacion
de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, el framo 08 ubicado en el sector
CONGONCILLO con una longitud de 400.35 ml , un ancho de caja hidraulica de 20 ml
,descolmatacion de 1.5 ml de profundidad y la conformacion de bordos de 3,00 mt de altura con
material propio, €l tramo 09 ubicado en el sector CONGONCILLO BAJO con una longitud de
1024.92 ml , un ancho de caja hidraulica de 20 ml ,descolmatacion de 1.5 ml de profundidad y fa
conformacion de bordos de 3,00 mt de altura con material propie, el tramo 10 ubicado en el
sector QUITA SOMBRERO con una longitud de 198.27 ml, un ancho de caja hidraulica de 20
ml ,descolmatacion de 1.5 ml de profundidad y la conformacion de bordos de 3,00 mt de altura
con material propio, y el ramo 11 ubicado en el sector QUITA SOMBRERO BAJO con una
longitud de 1630.38 ml , un ancho de caja hidraulica de 20 ml ,descolmatacion de 1.5 ml de
profundidad y la conformacion de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, los 11 tramos
hacen una longitud total de 13960.5532 ml, considerandose tambien la proteccion con roca al
volteo en 5 tramos los que se encuentran distribuidos de [a siguiente manera: el tramo 01 ubicado
enel sector QUIAN considerandose la proteccion en una longitud de 200 ml e tramo 02 ubicado
en el sector LAGUNAS considerandose la proteccion en una longitud de 200 mi ,el tramo 03
ubicado en el sector TURRIPAMPA BAJA considerandose la proteccion en una longitud de 200
ml ,el tramo 04 ubicado en el sector CONGONCILLO considerandose la proteccién en una
longitud de 200 m! y finalmente el tramo 05 ubicado en el sector QUITA SOMBRERO
considerandose la proteccion en una longitud de 200 ml ,habiéndose considerado estos tramos
para la proteccién de la carretera de Penetracion, centros poblados, y terrenos de cultivo

Foto 2: Cauce del Rio Culebras en el Sector Quillapampa
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Sectores para actividades de descolmatacion - Rio Culebras 23y

| conrmus, || cooRoENADAS DElacio”

S| Hm) - -
1 | TRAMOO1 mg:laecmouun.mnu 2048000 18L | 176%69.00 | Bois1900 | 18L | 17438 | eor7ees
2 | TRamooz rg;‘nﬁm‘ SECTOR CHAMPA, LONGITUD 2.033.00] 18L | 17240500 | est4se000 | 18L | 171ee9 | esrze27

TRAMO 03: SECTOR LAGUNAS,
LONGITUD 2316.77 ml

TRAMO D4: SECTOR QUILLAPAMPA
£ TRAMO 04 |TOMA JUNCO ALTO Y JUNCC BAJO, 541,05 1TL 8256834.00 B910295.00 7L 826265 as1o027
LONGITUD 541,048 mi

TRAMO 05: SECTOR TURRIPAMPA TOMA

3 TRAMO 03 2,677 8L 171843.00 B512435.00 7L 828079 asi12s2

5 | TRAMO 05 |CAQUICHE - LOZANO, LONGITUD 1,645.08) 170 | 624828.00 | 831018400 | 17L | G23353 | esosass
1849,0622 mi

s | TRamo 08 g‘ngc’m‘g‘ O A\NTA ROSA, 1.060.28] 17L | e21041.00 | ssoszzs.00 | 17U | 620157 | escssen

7 | mamoor m“n’g"m";" SECTOR SANTA ROSA BAJA. 1.049.48| 17L | 82009000 | eooesssaco | 17L | s19177 | escerrs

8 | TRamoos m"g  SRCTOR CONGONCILLO. 400.3s| 170 | 81315500 | escazssoo | 17L | s130ss | ecostas

TRAMO 02 SECTOR CONGONCILLO
BAJD, LONGITUD 1024.62 ml

TRAMO 10; SECTOR QUITA SOMBRERO,
~ 10 | TRAMO 10 || ongmup 198.27 mi

TRAMO 11: SECTOR QUITA SOMBRERC

8 TRAMO D8 102482 17L | 812409.00 | 8904121.00 7L 811468 BR0383T

“198.27] 17L | sov190.00 | 850084400 | 1TL 807054 | 8000510

n - 11 TRAMOD 11 A0, LONGITUD 1630.38 m 1,630.38) TL BOGETT.00 8900128.00 7L BOS035 8500201
s T — T ‘. ;
ey, T o L . ;
ane | TRAMOS |5 4 sECTORES
UL The Vol r L =
1 TRAMO 01 [TRAMO 04: SECTCR CUIAN , LONGTLD
(200
(TRAMO 0Z SECTOR LAGLNAS,
@wa 2 TRAMO 02 LCNGTUD 200 mi 200.00| 18L AT1651.00 B8912366.00 18L 171510 BS120E3 LAGUNAS
S Vg §
TRAMO 03 SECTOR TURRIPAMPA BAJA,
"?Feﬁi&tebm 2 TRAMO 03 LONGITUD 200 mi 200.00) 17L | 82380600 | 8310283.00 iTL 823688 BOI01E2 TURRIPAMPA BAJA
Bances
TRADOR TRAMO 04 SECTOR CONGONCILLO,
. 4 TRAMO 04 LOKGTUD 200 mi 200004 4TL | 81305100 | BI04141.00 7L 812852 B0 CONGONCILLO
e a0
TRAMO 05 SECTOR QUITA SOMBRERO,
5 TRAMO 05 L ONGITUD 200 m) 20000) 1TL | 80GETT.00 | 8900128.00 7L BOs035 8900301 CUNTA SOMBRERO
H Y L MOTAL - - 1,000.00 1 i
2.2 Rehabilitacién de diques
_C‘ " La presente propuesta no considera esta actividad.

2.3 Lugary distancia de desalojo de materiales
Los materiales que se obtengan producto de la descolmatacion, deberan trasladando hacia las
mérgenes del rio.

2.4 Metrados

A continuacién se muestra la planilla de metrados de los trabajos de descolmatacion
considerados en los tramos arriba descrito.
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L [ L S N
03
101 |TRABAJDS PRELIMINAR
010101 |CASETADE GUARDINNAY ALMACEN glb 100
Canel de idenbicacion dela Obra 100 100
Q10402 |CAATEL DE DENTIFICACION DE LACBRAJE) X450 m u 100]
Cartel do identicacion dola Obra 100 100
01010 lyovezacion Qrox PESADA ob 400
Movizockn de maguinanio pesoda 400 400
019104 DE ACCESO xm 2.50
Habdibation Camino deaccesn 250 250
GI0IBS | REPLANTEO DEL TRAZO km 13
Descolmatacion de cauce 1356 1396
DU01B  cONTROL TOPGRAFIO km 1394
Descoimatacion do cauce 13.94 1356
102 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010201 |SESCOLMATACION CAUCERIO m3 411,848.27)
. | 204300 2000 150 8143988
| TRAMO 02: SECTOR CHAMPA, LONGTTUD 2033 mi 203300 ¢ 2000 1.50 L0.790.00
[TRANAG 03: SECTOR LAGUNAS, LONGITUD 1316.77 mt 238677 18.00 1.50 255279
::mﬁsmwwmnunumumrmmm.mm 4108 20,00 150 1623044
TRAMO 05: SECTOR TURRIPAMPA TOMA CAQURCHE - LOZAND, LONGITUD
ssaciztmi 1.4647.08 2000 150 4947247
ROSA 06526 m| 1.069.26 2000 150 207180
1.047.43 200 1.50 3148431
TRAMO DE: SECTOR CONGONGILLO, LONGTUD 400.35 il 40035 2000 1.50 12010.50
LD BAID, 1024.92 m) 1024.92 2000 150 A0,747.50
19227 m! 198.27 2000 150 554810
TRAMO 13:SEC o 163033 2000 150 48.911.40
010202 | rommacion DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE m3 hasicactel
‘Conlormocion da dique 200 1100658 5.50 300| 34453045
163 PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEQ m3 12,000.00
CTOAGUIAN 200ml 200| 20000 600 240000
[ TRAMO 02 SECTOR LAGUNAS, LONGITUD 200 m| 200 200,00 400 240000
SECTOR BAJA, LONGITUD 200m| 200 20.00 400 2.400.00
R CONGONCILLO, m 200,00 600 240000
Homl 200 200.00 500 2.400.00

Fuente: Administracion Local de Agua Casma Huarmey

Especificaciones técnicas generales de construccion

A continuacion se describen las especificaciones técnicas de todas las partidas consideradas en

el presupuesto referencial.

CONTENIDO

00.00.00 DISPOSICIONES GENERALES

00.00.01 ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

00.00.02 LINEAMIENTOS GENERALES

00.00.03 MEDIDAS DE SEGURIDAD

01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION

N° 001-2017
. DESCOLMATACION DEL RIO'CULEBRAS, e
UBICACION ;
nzmmwsmo Pnovmcml Huarmey ’ nwranro SECTOR QuIAN |
UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS B4:
Punto Inicial  ESTE NORTE [ 8918119.00 | inicio de Tramo  zona 181
Punto Final  ESTE 175439,00 NORTE | £8917844.00 | Findeltramo zonA18L
POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE | | MODERADO |:] FUERTE | x ]
UBICACION :
DEPARTAMENTO FROVIN Uﬁl Huarmey | DISTRITO SECTOR[ CHAMPA
UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:
Puntolnicial  ESTE NORTE | 8914840.00 | inicio de Tramo  zoNA 181
Punto Final ESTE NORTE | £912927.00 | Findeltramo ZONA181L
POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE |___| MODERADO |:| FUERTE | - |
UBICACION :
nemlmmsum Pnowmml Huarmey ‘ DISTRITO szcmnl LAGUNAS
UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:
Punto Inicial  ESTE 171643.00 NORTE ( 8912439.00 | inicio de Tramo  zONA 181
Puntofinal  ESTE NORTE [ 8911252.00 | Findeltramo  zonA17L
POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE | MODERADO | FUERTE | x
UBICACION :
DEPARTAMENTO|  Ancash PROVINCIA|  Huarmey DISTRITO|  Culebras secToR| A o e
*ACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:
Puntolnicial  ESTE NORTE [ 8910295.00 | Inicio de Tramo  zONA 171
PuntoFinal  ESTE 826265.00 NORTE | 8910027.00 | Findeltramo zonA17L
POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE |:| MODERADO |:| FUERTE | x |
UBICACION ;
nzmmmsmo PROWNCM! Huarmey | DISTRITO SECTOR| T/RRIPAMPE TOWA CAQUICHE-
UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:
Punto Inicial ESTE 824828.00 NORTE I 8910164.00 | Inicio de Tramo  ZONA 17 L
PuntoFinal  ESTE NORTE [ 8909894.00 | Findeltramo zONA17L
POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE |:| MODERADO :l FUERTE x ]
é@"‘ Yoq
§ ype %
ing. Feio Esteban
‘Ashydilo Bances
ADMINIS
% frela
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION CASMA HUARMEY
N° 001-2017

NOMBRE DE ACTIVIDAD :
s e 'DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS S BT e e
UBICACION :

DEPARTAMENTD PROVINCIA‘ Huarmey | DIS‘I‘RITD SECTOR SANTA ROSA l
UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

Puntolnicial  ESTE NORTE [ 8909225.00 | imicodeTramo zoNA17L

PuntoFinal  ESTE NORTE | 8908680.00 | Ffindettramo  zona17L
POSIBLE NIVEL DE DARO

LEVE |:| MODERADO |:| FUERTE | x |

UBICACION :

DEPARTAMENTO Pnowuml Huarmey l DISTRITD sscron| SANTA ROSA BAIA

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

o

iPuntolnicial  ESTE 820090.00 NORTE
PuntoFinal  ESTE 819877.00 NORTE
POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE | | MODERADO

| 8908644.00

| wiciodeTramo zoNA17L

| 8887909.00

| Findeltramo  20NA17L

]

FUERTE

[ «x |

UBICACION :

DEPARTAMENTDI Ancash

PROVI NC!A| Huarmey

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

| o o]

SELTCIR| CONGONCILLO

Punto Inicial ESTE NORTE | £8904299.00 | Inicio de Tramo  ZONA171L
PuntoFinal  ESTE NORTE | 8904144.00 | Findeltramo  zonA17L
POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE |:\ moberapo [ | FUERTE [ x |
UBICACION :
DEPﬁRTAMENTCI I’ROWNCM| Huarmey | DISTRITO SECTORI CONGONCILLO BAID
CACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:
* Puntolnicial  ESTE NORTE | 8904121.00 | Inicio de Tramo  ZONA17L
PuntoFinal  ESTE NORTE [ 8903837.00 | Findeltramo  zoNA17L
POSIBLE NIVEL DE DARO
e [ | MODERADO I:] FUERTE [ x ]
UBICACION :
DEPMTAMENTO PROVINCIA| Huarmey | DISTRITD SEC[OR| QUITA SOMBRERD

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDEMADAS UTM - DATUM: WGS 84:

Puntolnicial  ESTE 807199.00 NORTE
Punto Final ESTE 807054.00 NORTE
POSIBLE NIVEL DE DAROD
LEVE [:l MODERADO
WAL
é?g v’ %
2 g Fe BN %

| 8900644.00

| Inicio de Tramo  ZONA 17 L

[ 890051000

_| findeltramo ZONA17L

1]

FUERTE x
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION
N° 001-2017 ’

NOMBRE DE ACTIVIDAD :

detate ol o s etk
SR

_\DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS

UBICACION :

DEPAHTAMENTD PRDVINCIRl Huarmey l DbS‘I'RITO SECTOR QUITA SOMBRERO BAIO I

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

Puntolniclal  ESTE NORTE | 8900128.00 | tnicio de Tramo  zoNA17L
PuntoFinal  ESTE 805035.00 NORTE | 8900301.00 | Findettramo  2oNA17L

POSIBLE NIVEL DE DARO
LEVE | | MODERADO l___| FUERTE [ x |

DESCRIPCION DE LA SITUACION DEL CAUCE

El cauce del rlo Culebras se encuentra conslderabl di do y con vegetacién,en casi toda su | d, asl mismo al s al cauce del rio encontramos sectores
poblacionales ,dreas de cultivos per tes como esparrago, palta, mango, uva, vias de acceso peatonales y carrozables, entre otros, los mismos que estarian vulnerables, de
ocurrirse otro evento extraordinario,lo que produciria la pérdida de bienes materizles, reas de cultivos, infraestructura productiva y pérdida de produccién; conllevando aun
deterioro del desarrollo econdmico y sotial de los sectores afectados.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUCEPTIBLE A LAS INUNDACIONES Y EROSIONES:

Las fuertes precipitaciones durante la primera quincena del mes de febrero del p afio, han eriginado que quebradas secas o inactivas se activen, las mismas que han arrastrado
material fino, rocoso y todo tipo de material suelto en el suelo, sumado a las fuertes pendientes e inestabilidad de taludes, causando el arrasamiento, colmatacion e Inundacion, de la
Infraestructura productiva (bocatomas, canales, puentes, etc), ocasionado dafios yfo perjucics a los agricultores riberefios.

PROPUESTA TECNICA:

La desco!matacién de! rfo culebras comprende 11 tramos desde el tramo 01 ubicado en el sector QUIAN con una longitud de 2047.996 ml, un ancho de caja hidrdulica de 20 ml
,descolmatacién de 1.5 ml de profundidad y 1a conformacién de bardos de 3,00 mt de altura con material proplo, ,el tramo 02 ubicado en el sector CHAMPA con una longitud de 2033
ml, un ancho de caja hidriulica de 20 mi descolmatacién de 1.5 ml de profundidad y la confermacion de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, el tramo 03 ubicado en ef
sector LAGUNAS con una longitud de 2316.77 ml, un ancho de caja hidrdulica de 18 ml , descolmatacién de 1.5 ml de profundidad y la conformacién de bordos de 3,00 mt de altura
con material proplo, el tramo 04 ubicado en el sector QUILLAPAMPA TOMA JUNCO ALTO Y JUNCO BAJO con una longitud de 541.048 mi, un ancho de cafa hidrdulica de 20 m!
,descolmatacién de 1.5 ml de profundidad y la conformacidn de bordos de 3,00 mt de altura con material proplo, el tramo 05 ubicado en ef sector TURRIPAMPA TOMA CAQUICHE -
LOZANO con una longitud de 1649,0822 m!, un ancho de caja hidriulica de 20 ml ,descolmatacién de 1.5 ml de profundidad y la conformacidn de bordos de 3,00 mt de altura con
material propio, el tramo 06 ubicado en el sector SANTA ROSA con una longitud de 1069.26 ml , un ancho de caja hidraulica de 20 ml descolmatacién de 1.5 ml de profundidad y la
conformacién de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, el tramo 07 ubicado en el sector SANTA ROSA BAIA con una longitud de 1049.477 ml , un ancho de caja hidrdulica
de 20 ml,descalmatacién de 1.5 ml de profundidad y la conformacién de bordos de 3,00 mt de altura con material proplo, el tramo 08 ublcado en el sector CONGONCILLO con una
longitud de 400.35 ml , un ancho de caja hidrulica de 20 ml d | i6n de 1.5 ml de profundidad y la conformacién de bordos de 3,00 mt de altura con materlal propio, el
tramo 09 ublcado en el sector CONGONCILLO BAJO con una longitud de 1024.92 ml, un ancho de caja hidriulica de 20 ml ,descolmatacién de 1.5 ml de prefundidad y la

. conformacion de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, el tramo 10 ubicado en el sector QUITA SOMBRERO con una longitud de 198.27 ml , un ancho de caja hidréulica de
20 ml ,descolmatacién de 1.5 mi de profundidad y ta conformacién de bordos de 3,00 mt de altura con material propio, y el tramo 11 ubicado en el sector QUITA SOMBRERO BAIO
con una longitud de 1630.38 m!, un ancho de caja hidréulica de 20 ml ,descolmatacién de 1.5 ml de profundidad y !a conformacién de bordos de 3,00 mt de altura con material
propio, los 11 tramos hacen una longitud total de 13960.5532 ml, considerdndose tamblen la proteccién con roca al volteo en 5 tramos los que se encuentran distribuidos de la
sigulente manera: el tramo 01 ubicado en el sector QUIAN considerdndose la proteccién en una longitud de 200 ml el tramo 02 ubicado en el sector LAGUNAS considerdndose la
proteccién en una longitud de 200 ml el tramo 03 ubicado en el sector TURRIPAMPA BAJA considerdndose |a proteccidn en una longitud de 200 ml el tramo 04 ublcado en el sector
CONGONCILLO consideréndose la proteccién en una longitud de 200 ml y finalmente el tramo 05 ublcado en el sector QUITA SOMBRERO considerdndose la proteccién en una
longitud de 200 ml ,habléndose considerado estos tramos para la proteccion de la carretera de penetracion, centros poblados, y terrenos de cultivo

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

La propuesta tecnica consiste en la descolmatacién del cauce del rio Culebras con un ancho de caja hidriulica de 20 ml ,una profundidad de 1.5ml y una longitud de 13.96 km, para recuperar la
caja hidraulica del rfo y evitar inundaciones en zonas urbanas y areas de cultivo.Habiéndose considerado la proteccidn con roca al volteo en las zonas criticas,para darle mayor seguridad a las
zonas urbanas e infraestructura productiva.
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