TERMINOS DE REFERENCIA: ITEM Nº 4
1. NOMBRE DEL SERVICIO
La denominación del servicio es “ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION, DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PARIÑAS DISTRITOS DE PARIÑAS Y LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTPO DE PIURA”
2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

La Quebrada Pariñas se ubica en el Distrito de Pariñas y Lobitos, Provincia de Talara, Departamento de Piura, con una longitud aproximada de 9.00 Km.
	TRAMO
	REFERENCIA
	COORDENADAS

	
	
	INICIAL
	FINAL

	V
	ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION, DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PARIÑAS DISTRITOS DE PARIÑAS Y LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTPO DE PIURA”
	469763.00 E,
9500484.00 N


	478008.00 E,
9498188.00 N


3. FINALIDAD PUBLICA

Mejorar temporalmente la capacidad del cauce con el propósito de mitigar los daños que podrían sobrevenir por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo sucedido entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de inundaciones, por la ocurrencia de eventos hidro climáticos extremos.

4. ANTECEDENTES

En el año 1982/1983 la precipitación en Piura fue anormalmente excesiva (llovió 36 veces más de lo usual en un año medio). Un evento de esta magnitud tendría un período de retorno de 450 años. En la estación de Chilaco del río Chira, se registró       3,362 mm. de precipitación (en años normales solo se registra 120 mm) y en la Estación Chulucanas en río Piura, se registró 4,121mm (en un año normal se registra 230mm). 

El Fenómeno “El Niño” 1997-1998, causo daños similares al Niño 1982/1983. Las pérdidas directas fueron del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%) correspondieron a los sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el análisis no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las perdidas indirectas y sus consecuencias. 

A diferencia de los años con fenómeno descritas en los precedentes párrafos, la inusual alta precipitación en la zona costera Norte y Centro del Perú y, como consecuencia de ello la activación de quebradas normalmente secas, ocurrido entre Enero y Abril del 2017, se debió al calentamiento del Océano Pacífico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que llegaron de las costas del Pacífico Oeste y la ausencia de los vientos fríos del anticiclón del Pacífico Sur que normalmente se desplazan de Sur a Norte. La elevación de la temperatura de las aguas marinas (en la zona litoral Centro), fue de hasta 2°C, por encima del promedio normal, y, en el litoral Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), donde sí se registró el efecto de un Fenómeno “El Niño” moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por encima del promedio normal.

El Gobierno Central ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecución de Actividades y Obras de prevención y reconstrucción, en el marco de la Ley Nº 30556, que aprueba DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, que permita a futuro minimizar los daños a la infraestructura, actividades económicas y lograr ciudades más seguras con buena calidad de vida.

5. OBJETIVO DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tiene por objeto: el Servicio denominado: “CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION, DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PARIÑAS DISTRITOS DE PARIÑAS Y LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTPO DE PIURA”, el cual tiene como componentes: Elaboración de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)
 y la EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN.
6. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:

6.1   ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)

Como parte de la Ficha Técnica de Prevención (FTP), que será elaborada por la Empresa Contratista, se indicará en planos de planta y perfil de la quebrada a descolmatar, teniendo en cuenta los tramos que se encuentran con cursos de agua a través de una batimetría, permitiendo contar con una plantilla o sección transversal (cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos), para lo cual deberá definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conducción del flujo de agua, determinándose el área transversal con puntos topográficos cada diez (10) ml, y su correspondiente volumen a ser removido o evacuado del cauce de la quebrada.

Se monumentará BM cada 500 ml., de acuerdo al gráfico adjunto (anexo N° 01 de los TDR), a lo largo del curso de la quebrada, en una de las márgenes de la quebrada río, fuera del cauce, así mismo, las curvas de nivel en el plano planimétrico deberán ser desde cada 5 cm, o según indicaciones dada por la Supervisión en campo.

La ubicación y distancia del Depósito de Material Excedente (DME) será señalado o definido en los planos de la FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN (FTP), en la Parcial mínimo al 20% o en la Definitiva; o en su defecto, precisado en campo por el Supervisor, en ambos casos contando con la conformidad de la Entidad.

De haberse considerado en la Ficha Referencial, las Actividades de Rehabilitación de Diques y otras actividades de prevención, éstas serán precisadas en Planos (ubicación, preparación de la superficie, origen del material a utilizar, forma y grado de compactación).
Contenido mínimo de la Ficha Técnica de Prevención (FTP)

El esquema del Contenido Mínimo que se requiere para la Ficha Técnica de Prevención (FTP) será el siguiente:

1) Memoria Descriptiva.
2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta y de Secciones Transversales cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos.

4) Alineamiento del eje de la Sección Proyectada.

5) Perfil longitudinal de la rasante, con cotas de inicio y fin.

6) Sustento de Metrado, Análisis de Costo Unitario y Presupuesto.

7) Maquinaria Pesada y Equipo Mínimo requerido.

8) Cronograma de Ejecución de las Actividades.

Nota importante:

· En la FTP-Definitiva a presentar, se deberá incluir:

· DEM
:
Modelo Digital de Elevación

· MDT
:
Modelo Digital de Terreno

· Video

· Ortofoto estéreo georeferencial y ortorectificada

· Nube de puntos tridimensional

El levantamiento de información deberá realizarse como mínimo, hasta 20 ml de las riberas de la quebrada a ambos márgenes. Esta información deberá ceñirse a los lineamientos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Sin embargo, es necesario que, además de presentarse en forma física, también se entregue en Formato Digital (Office y Autocad).

                                 SECCION TRANSVERSAL TÍPICA
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6.2 EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

La ejecución de la Descolmatación del cauce de la Quebrada Pariñas, Distrito de Pariñas y Lobitos, Provincia de Talara, Departamento de Piura, comprende  una longitud aproximada de 9.00 Km.

Estas actividades consisten en descolmatación del cauce de la quebrada  y conformación d bordo con material de corte, con maquinaria pesada para el arrimado del material sedimentado o excavado hacia las márgenes derecha e izquierda desde el eje de la quebrada.
6.3 RESUMEN DE METRADOS REFERENCIAL A EJECUTAR
6.3.1 Actividades (A Precios Unitarios)
[image: image1.emf]UNIDAD METRADO

Glb 1.00

Glb 1.00

Und 1.00

Glb 1.00

Km 1.00

Km 9.00

Km 9.00

m3 630,000.00

m3 90,000.00

DESCOLMATACION CAUCE RIO (*)

CASETA DE GUARDIANIA

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

FICHA TECNICA DE PREVENCION

FICHA TECNICA DE PREVENCION

CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA

HABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO

REPLANTEO DEL TRAZO

CONTROL TOPOGRAFICO

   MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESCRIPCION

   TRABAJOS PRELIMINARES


6.4 TIPO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS REQUERIDOS MINIMOS (*)
[image: image2.emf]TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD

Camioneta Pick up 4x4 ≥ 100 HP C.U. 0.8 T 1

Estación Total - - 1

Tractor de Orugas con Ripper 300-330 HP - 14*



(*) Opcionalmente, para la Expresión de Interés, se podrá considerar su equivalente en rendimiento para la ejecución de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificación de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno. 
Acreditación: Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, y donde se precise que las características técnicas mínimas que identifiquen al bien, no deben ser menores a lo solicitado o a su equivalencia según el cuadro abajo señalado.
De tratarse de un consorcio el postor puede presentar  una copia de contrato de compra/ venta a futuro, leasing financiero, contrato de alquiler y/o las facturas, y/o carta de compromiso suscrita por el propietario de maquinaria pesada y equipos a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditación podrá ser a nombre de uno de los integrantes del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecución del servicio. 

Asimismo, el equipo estratégico podrá ser de igual o mayor capacidad a los consignados en el ítem respectivo, los mismos que serán debidamente acreditados.
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La antigüedad de la maquinaria pesada y equipos no deberá ser mayor a los diez (10) años o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el horómetro), a la fecha de presentación de ofertas.

Al inicio de la ejecución de las actividades, la Maquinaria Pesada y Equipos ofrecidos deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo que será verificado por la Empresa Supervisora e informado a la Entidad; caso contrario, el Contratista se hará acreedor a una penalidad diaria tal como se indica en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del Contrato, la Entidad procederá a la resolución del Contrato, sin necesidad de requerimiento previo.

Requerimientos adicionales:

Si como resultado del control de avance en la ejecución de las actividades, se advirtiera retrasos injustificados (con relación al Cronograma de Ejecución de Actividades que deberá presentar a la firma de contrato), donde el monto acumulado ejecutado sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado a dicha fecha, el Contratista deberá presentar, dentro de los dos (2) días siguientes, un Calendario Acelerado de Trabajo, de modo que se garantice el cumplimiento de la actividad dentro del plazo establecido. La Entidad podrá requerir al Contratista Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales de iguales o mejores características a las ofertadas, a fin de garantizar la culminación de los trabajos dentro del plazo o con anterioridad al Cronograma Contractual.

El plazo mínimo para la provisión de dicho Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales por parte del Contratista, será de dos (2) días calendario. La Entidad notificará el requerimiento, fijando el plazo máximo. El incumplimiento es causal de otras penalidades previstas en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del Contrato, la Entidad procederá a la resolución del Contrato, sin necesidad de requerimiento previo.

7. SISTEMA DE CONTRATACION

· A PRECIOS UNITARIOS para la ejecución de las actividades 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del contrato se inicia al día siguiente de la firma del contrato, y se contempla una duración efectiva de hasta veintiocho (28) días calendario, dispuestos de la forma siguiente:

8.1 Elaboración de Ficha Técnica de Prevención (FTP)

Dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar el total de la FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN (FTP) del tramo contratado, que incluirá la FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN – PARCIAL (FTP-P).
El plazo para la elaboración de la Ficha Técnica de Prevención (FTP) se iniciará al día siguiente de la firma del contrato.

A fin de concluir los trabajos en el plazo establecido, el Contratista se obliga, desde el día siguiente de la firma del contrato y dentro de los primeros cinco (05) días calendario, presentar la FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN - PARCIAL (FTP-P) de manera parcial, que considere como mínimo el diez por ciento (10%) del tramo contratado, con la finalidad de iniciar la Ejecución de la Actividad de “CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA PARIÑAS – PIURA”, previa revisión y aprobación de la Supervisión y de la Entidad.

8.2 Ejecución de las Actividades

Se inicia posterior a la 1era. Autorización de ingreso a la Quebrada hasta el vencimiento del plazo contractual.

Habiendo la Entidad hecho entrega total o parcial del sector o terreno a intervenir según el objeto del contrato y, habiendo notificado al contratista la designación del Supervisor, el plazo de ejecución de las actividades se inicia a partir del día siguiente de notificado al Contratista la aprobación de la FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN – PARCIAL (FTP-P), que corresponde al 10% mínimo del tramo contratado y de la autorización de ingreso a la Quebrada.

Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicación, reducir los costos de recursos y tiempo entre la Entidad y el Contratista, se hará uso de mecanismos electrónicos de notificación; para dicho efecto, las partes acreditarán los correos electrónicos oficiales de comunicación a la suscripción del contrato. Sin perjuicio de lo antes indicado, dicha comunicación o documentación, se presentará en forma física, adjuntando la copia del correo electrónico de comunicación, garantizando la eficacia de los actos administrativos previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

9. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se desarrollará de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Ficha Referencial y en los Términos de Referencia, que forma parte de las bases del presente proceso.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

Una vez culminado el servicio, la conformidad del servicio será emitida por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, según corresponda, previa conformidad emitida por la Supervisión encargada.

10.1 Con respecto a la Elaboración de Ficha Técnica de Prevención (FTP):

La FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN – PARCIAL (FTP-P), así como la FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN (FTP), deben ser presentadas en un (1) original y tres (3) copias, tanto en formato físico y digital.

El Contratista presentará la Ficha respectiva ante la Supervisión, quien el mismo día la remitirá a la Entidad (oficina de coordinación local) para el control de plazos.
La Entidad dentro de los tres (3) días calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica respectiva, la aprobará u observará; en este último caso informará las modificaciones a que hubiera lugar. 

De encontrarse observaciones en la Ficha, el Contratista tiene un plazo de 48 horas, a partir de la notificación por parte de la Entidad, para subsanar las observaciones y presentarlas nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en el presente numeral, por una única vez.

Si nuevamente la Ficha es observada, por encontrarse nuevas observaciones a consecuencia de la subsanación de observaciones o que aun persistan las anteriores, se tomará como no presentada la Ficha Técnica de Prevención correspondiente, aplicándose la penalidad por mora en la ejecución de la prestación para este Ítem, contados a partir del día siguiente de su plazo original de presentación. Esta penalidad diaria se computará hasta la fecha en que se haya presentado el levantamiento de las observaciones y que, luego de esto, la Ficha haya sido declarada conforme y validada. De llegarse a acumular la penalidad diaria hasta el monto máximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato, se procederá a resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo.

De suceder esto, se invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que, en un plazo máximo de cinco (5) días manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones señaladas en el documento de invitación. De presentarse más de una aceptación, la Entidad contrata con aquel postor que ocupo una mejor posición en el orden de prelación en el procedimiento de selección correspondiente.

11. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

11.1 Mantenimiento Preventivo: Realizar el mantenimiento diario de cada una de las máquinas pesadas y equipos.

11.2 Soporte Técnico: Disponer, como apoyo mecánico, de personal técnico especializado en la zona de prestación o ejecución del servicio y de un equipo mínimo móvil que solucione o realice reparaciones menores y/o elementos de desgaste en cada frente de trabajo, según corresponda.

11.3 Del Proveedor:

Será una persona jurídica, que cuente RUC y RNP en el capítulo de servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado. Con experiencia en trabajos de movimientos de tierras y/o enrocados y/o drenes, que haya ejecutado con maquinaria pesada en servicios u obras iguales y/o similares, tales como:
Construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación y/o mejoramiento o la combinación de estas u otra denominación, de obras hidráulicas y/o saneamiento y/o viales, que contengan cualquiera de los siguientes componentes:
· Servicios o Actividades de limpieza y/o protección y/o descolmatación de cauces de ríos y/o quebradas;

· Diques de encauzamiento
· Canales  y/o túneles de conducción o derivación.
· Defensas ribereñas

· Espigones y/o de presas.
11.4 Plantel Profesional requerido para el Postor

a) Para la elaboración de la Ficha Técnica de Prevención (FTP):

Personal Técnico:
· Jefe de Proyecto. - Ingeniero Agrícola o Civil, colegiado.
· Especialista en Mecánica de Suelos. – Ingeniero Civil o Geólogo, colegiado.

· Jefe de Topografía. – Ingeniero Agrícola o Civil o Agrónomo, colegiado.
b) Para la Ejecución de las Actividades:

Personal Técnico:
·  Dirección Técnica. - Ingeniero Agrícola o Civil, colegiado.
· Asistente Técnico. – Dos (2) Ingeniero Agrícola o Civil, colegiado.

· Administrador de contrato. – Ingeniero Civil o Licenciado en Administración o Contador Público, colegiado.

· Especialista en Seguridad.- Ingeniero Civil o Industrial  o Ingeniero  de Higiene y Salud Industrial o Ingeniero Químico o Ingeniero Pesquero o Ingeniero Metalúrgico o  Biólogo, Ingeniero Forestal, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Agrónomo.

· Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. – Técnico mecánico en maquinaria pesada, con certificación a nombre de la Nación emitido por cualquier Instituto de Educación Superior.

· Jefe de Topografía. – Ingeniero Agrícola o Civil o Agrónomo, colegiado.
Personal de Apoyo:

· Topógrafos. – Dos (2) topógrafos con certificación a nombre de la Nación emitido por cualquier Instituto de Educación Superior.
Nota: El Jefe de Proyecto y el Jefe de Topografía que participan en la elaboración de la Ficha Técnica de Prevención, podrá también participar en la ejecución de actividades, siempre y cuando, reúna los requisitos establecidos.

La acreditación del personal de apoyo  deberá ser  presentada a la firma de contrato.

Se debe precisar que, con respecto a personal permanente, estas Bases consideran a todo el personal clave como permanente. Pero, la infracción considerada en el Art. 162º se considerará en torno al ing. Director Técnico.
11.5 Equipos: Los equipos a utilizar por parte del proveedor deberán encontrarse operativos, en buen estado y con certificados de calibración no mayor a seis (6) meses de antigüedad.
Deberá de presentar el certificado de calibración como requisito para la firma de contrato.
11.6 Adelantos: Se establece un (1) adelanto directo de, hasta el 30% del monto del contrato original; para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la firma del contrato, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza, de una entidad acreditada, por el monto del adelanto solicitado y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud del Contratista. La entrega de este adelanto NO se considerará como condición para que el contratista inicie la etapa de ejecución de la actividad.

11.7 El servicio: El precio de la oferta comprende la elaboración de la Ficha Técnica de Prevención (FTP) y la ejecución de la actividad, el mismo que incluye: combustible, seguros para la maquinaria pesada, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos, operadores, guardianía, el plantel profesional mínimo requerido para el postor, mantenimientos, traslados, elementos de protección y de servicios para su personal, entre otros necesarios para la efectiva prestación del servicio a contratar.

11.8 Garantía de Fiel Cumplimiento: El postor ganador deberá proporcionar a AGRO RURAL una Carta Fianza como garantía de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10% del monto adjudicado.

11.9 Otras Consideraciones: El proveedor del servicio será responsable por los daños y/o perjuicios causados a terceros y responderá directamente, excluyendo a AGRO RURAL de cualquier responsabilidad por su acción u omisión.

12 FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará de la siguiente manera:
a) Elaboración de Ficha Técnica de Prevención (FTP).– Se pagará conjuntamente con el requerimiento de pago de la actividad, previa conformidad por parte de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural.

b) Ejecución de las Actividades.– Se pagarán quincenalmente, según los avances correspondientes al cronograma de ejecución de las actividades presentados en el informe quincenal respectivo, y con la aprobación de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, previa conformidad de la empresa de Supervisión encargada. Los trabajos serán valorizados los días 15 y fin de cada mes, y para el primer pago, se acumularán los días desde la firma del contrato hasta el día 15 o del fin de mes, según corresponda. 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerirá la siguiente información:

· Informe quincenal del servicio.

· Informe de conformidad de la empresa encargada de la Supervisión.

· Comprobante de pago.

· Código de Cuenta Interbancario.

13 SUPERVISION DEL SERVICIO

Se realizará a través de la Supervisión, persona natural o jurídica, que contratará Agro Rural.

14 INFORMES QUINCENALES Y FINAL DEL CONTRATISTA

Los informes deberán ser presentados en Mesa de Partes de la Entidad (Oficina de Coordinación Técnica Regional, de existir)  en un original y dos copias, en formato físico y digital; dentro de los cinco (5) días calendario siguiente del periodo a informar o a la culminación de la actividad contratada, los que deben contar con la conformidad por parte de la Supervisión.

Se precisa que la información a presentar debe ser por las actividades ejecutadas al día 15 y fin de cada mes. 
Para este efecto, estos informes deben ser presentados a la Supervisión el último día del periodo a informar; para que la Supervisión los revise y otorgue su conformidad, recomendando el pago del servicio parcial o total, según corresponda.

En los informes a presentar por el contratista, deberá comprender, entre otros aspectos, el siguiente contenido:

1) Resumen general
2) Descripción de la actividad

3) Del control de la actividad

4) Avance físico de las actividades por partida

5) Metrados de las actividades ejecutadas debidamente sustentados

6) Personal, maquinaria pesada y equipos del contratista

7) Informe del estado de operatividad de la maquinaria

8) Resumen de documentación y reuniones técnicas

9) Conclusiones y recomendaciones

10) Anexos

11) Panel fotográfico, videos del antes, durante y después del periodo informado

12) Planos

13) Informe de aprobación por parte de la Supervisión.

Se debe realizar una descripción de las ocurrencias del trabajo, en los que se indicarán detalladamente, entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, avances físicos, cronogramas de avance, fotografías (panel fotográfico digital que registre día a día el desarrollo de la actividad); videos filmados con drones que muestren las zonas a intervenir antes, durante y después de la actividad, incidencias en la labor de la dirección técnica, comentarios y recomendaciones del contratista, resumen comentado de los problemas presentados y la forma de cómo se resolvieron.

15 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:



Penalidad diaria =
 0.10 x monto
F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.
16 OTRAS PENALIDADES

Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecución de los trabajos; se establecen estas otras penalidades:

	Penalidades

	N°
	Supuestos de aplicación de penalidad 
	Forma de cálculo
	Procedimiento

	1
	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.
	= 1*UIT

Por cada ocurrencia.
	Según informe de la Supervisión.

	2
	No cumple con proveer el personal ofrecido en su propuesta, salvo hecho fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, y con autorización de la Entidad.
	= 0.001*M

Por cada día de incumplimiento, por cada uno
	Según informe de la Supervisión.

	3
	No cumple con proveer la maquinaria ofrecida en su propuesta o que se encuentre 100% inoperativa.
	= 0.001*M

Por cada día de incumplimiento, por cada uno
	Según informe de la Supervisión.

	4
	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes.


	= 0.002*M

Por cada ocurrencia.
	Según informe de la Supervisión.

	5
	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.
	= 0.002*M

Por cada día de incumplimiento.
	Según informe de la Supervisión.

	6
	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe correspondiente, dentro del plazo señalado
	= 0.001*M

Por cada día de incumplimiento.
	Según informe de la Supervisión.

	7
	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley Nº29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	= 0.002*M

Por cada ocurrencia.
	Según informe de la Supervisión.

	8
	Incumplimiento en las medidas de Seguridad de trabajo y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la actividad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.
	= 0.002*M

Por cada ocurrencia.
	Según informe de la Supervisión.

	9
	Reemplazar al Ingeniero Director Técnico propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Director Técnico en ese periodo se debe garantizar que la actividad se efectué en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.
	= 0.001*M

Por cada ocurrencia
	Según informe de la Supervisión.


Donde M: Monto del Contrato Vigente.
17 REQUISITOS DE CALIFICACION

	A
	CAPACIDAD LEGAL

	A.1
	REPRESENTACIÓN

	
	Requisitos:

· Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

· Promesa de consorcio con firmas legalizadas
, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, correo electrónico para comunicaciones y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 6).

· De conformidad con el artículo 13, numeral 13.4 de la Ley de Contrataciones, el número máximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

· La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

· El representante común o legal del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditación:

· Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
· Para el caso de extranjeros no domiciliados, se aceptará la presentación de documentos afines de su país de origen.

· En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

· Promesa de consorcio con firmas legalizadas.


	A.2
	HABILITACIÓN

	
	Requisitos:

El Postor deberá tener su RNP en el Capítulo de Servicios.

Acreditación:

La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP en el capítulo de Servicios, al momento de la presentación de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.


	B
	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

	B.1
	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

	
	Requisitos:
TIPO DE MAQUINARIA

POTENCIA

CAPACIDAD

CANTIDAD

Camioneta Pick up 4x4

≥ 100 HP

C.U. 0.8 T

1

Estación Total

-

-

1

Tractor de Orugas con Ripper

300-330 HP

-

14*

(*) Opcionalmente, para la Expresión de Interés, se podrá considerar su equivalente en rendimiento para la ejecución de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificación de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno. 
La antigüedad de la Maquinaria Pesada y Equipos no deberá ser mayor a los diez (10) años o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el Horómetro), a la fecha de presentación de Ofertas.

Acreditación:

Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.
En el caso de consorcio, la acreditación podrá ser a nombre de uno de los integrantes del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecución de la obra. 



	B.3
	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

	B.3.1
	FORMACIÓN ACADÉMICA

	
	Para la Elaboración de la Ficha Técnica de Prevención (FTP):

Jefe de Proyecto:

Requisitos:

Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional. 

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.

Especialista en Mecánica de Suelos:

Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Geólogo, colegiado.

Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.

Jefe de Topografía:

Requisitos:

Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrónomo, colegiado.
Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.

Para la Ejecución de la Actividad:
Dirección Técnica:
Requisitos:

Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil, colegiado.
Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.
Asistente Técnico:

Requisitos:

Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil, colegiado.
Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.

Administrador de Contrato:

Requisitos:

Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil y/o Licenciado en Administración y/o Contador Público, colegiado.
Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.
Especialista en Seguridad:

Requisitos:

Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Salud Industrial y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero Pesquero y/o Ingeniero Metalúrgico o Biólogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Geógrafo y/o Ingeniero Agrónomo.

Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.
Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:

Requisitos:

Técnico mecánico especializado en Maquinaria Pesada.
Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Certificado a nombre de la Nación emitido por cualquier Instituto de Educación Superior que demuestre fehacientemente estudios concluidos en mecánica o mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografía:

Requisitos:

Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrónomo, colegiado.
Acreditación:

Se acreditará con copia simple del Título Profesional

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato.


	B.4
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

	
	Para la Elaboración de la Ficha Técnica Definitiva:

Jefe de Proyecto:

Con tres (3) años de experiencia profesional en la elaboración y/o supervisión de fichas técnicas o expedientes técnicos de servicios u obras iguales y/o similares; así como en la ejecución y/o supervisión en servicios y/u obras iguales y/o similares. La experiencia será ejerciendo cargos similares a Jefe de Proyecto. 

Especialista en Mecánica de Suelos:
Con un (1) año de experiencia profesional como Especialista en: Mecánica de Suelos y Pavimentos; y/o Suelos y Pavimentos; y/o Geología y Geotecnia; y/o Geología; Geotecnia u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en la elaboración, ejecución o supervisión de fichas técnicas o expedientes técnicos en servicios y/u obras iguales y/o similares.
Jefe de Topografía:

Con dos (2) años de experiencia profesional en trabajos de topografía en servicios y/u obras iguales y/o similares y en obras viales.

Para la Ejecución de la Actividad:
Dirección Técnica:

Con tres (3) años de experiencia profesional como: Residente, y/o Residente de obra, y/o Director de Obra, y/o Gerente de Obra, y/o Director de Proyectos, y/o Director de Obras y Planeamiento, y/o Jefe de Supervisión, y/o Ingeniero Residente, y/o Ingeniero Residente de Obra, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector, y/o Jefe de Obras Civiles, y/o Ingeniero Supervisor de Obras Civiles, y/o responsable técnico entre otras denominaciones similares a lo requerido, en ejecución y/o supervisión de servicios y/u obras iguales y/o similares. 
Asistente Técnico:

Con dos (2) años de experiencia profesional como responsable técnico y/o residente y/o supervisor y/o asistente de cualquiera de los anteriores, en ejecución y/o supervisión de servicios y/u obras iguales y/o similares.

Administrador de Contrato:
Con dos (2) años de experiencia profesional como administrador de contratos, en ejecución y/o supervisión de servicios y/u obras.

Especialista en Seguridad:

Con experiencia profesional como Especialista en Medio Ambiente y Seguridad; y/o Especialista en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero SSOMA; y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente; y/o Jefe de Supervisión de Seguridad, Salud y Medioambiente; y/o Especialista en Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional; y/o Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente, y/o Especialista en Seguridad Industrial, y/u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en obras y/o servicios no menor de un (1) año.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:

Con dos (2) años de experiencia profesional o especializada en mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografía:

Con dos (2) años de experiencia profesional en trabajos de topografía en ejecución y/o supervisión de servicios u obras iguales y/o similares y en obras viales.
Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Esta experiencia deberá ser presentada en un cuadro que indique el nombre del contrato o servicio, el cargo, fecha de inicio, fecha final y el total del periodo de trabajo.

Servicios u Obras iguales y/o similares:

Construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación y/o mejoramiento o la combinación de estas u otra denominación, de obras hidráulicas y/o saneamiento y/o viales, que contengan cualquiera de los siguientes componentes:
· Servicios o Actividades de limpieza y/o protección y/o descolmatación de cauces de ríos y/o quebradas;

· Diques de encauzamiento
· Canales  y/o túneles de conducción o derivación.
· Defensas ribereñas

· Espigones y/o de presas.
· 

	C
	EXPERIENCIA DEL POSTOR 

	C.1
	FACTURACIÓN

	
	Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial en la ejecución de las actividades, por la contratación de obras o servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas.

Para sustentar la antigüedad de las obras (10 años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta), se contará a partir del término de la obra, independientemente de la fecha del contrato y/o la fecha de inicio de las obras.

La actualización del monto de la facturación será de acuerdo al IPC a la fecha de última publicación del INE.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

Construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación y/o mejoramiento o la combinación de estas u otra denominación, de obras hidráulicas y/o saneamiento y/o viales, que contengan cualquiera de los siguientes componentes:
· Servicios o Actividades de limpieza y/o protección y/o descolmatación de cauces de ríos y/o quebradas;

· Diques de encauzamiento
· Canales y/o túneles de conducción o derivación 
· Defensas ribereñas

· Espigones y/o de presas.
Acreditación:

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
Para acreditar la experiencia del postor también servirán las valorizaciones que acrediten los servicios y obras similares. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 2 referido a la Experiencia del Postor.
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio o testimonio del consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Esta experiencia deberá ser presentada en un cuadro que indique el nombre del servicio u obra, el año de ejecución, porcentaje de participación, monto del contrato y monto facturado.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 2 referido a la Experiencia del Postor.





Nivel de fondo actual 





Volumen de suelo que debe ser removido o excavado como parte de la descolmatación





Nivel de fondo descolmatado








� De acuerdo a los lineamientos alcanzados, la FICHA TÉCNICA DE PREVENCION es elaborada por las Unidades Ejecutoras (a través de las Empresas Contratistas). Dicha ficha es elaborada en un primer momento en forma PARCIAL (20% del tramo) y luego, de manera DEFINITIVA


�	En caso de presentarse en consorcio.
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