

ACTA DE EVALUACION DETALLADA DE OFERTAS TECNICAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 004-2016-MINAGRI-AGRORURAL-JICA

OBRA: "Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica"

En Lima, el 10 de agosto del 2016, siendo las 08:00 horas en el local del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL sito en Av. Salaverry N° 1388 distrito de Jesús María – Lima, se reunió el Comité Especial designado según Resolución Directoral N° 264-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de noviembre de 2015, emitida por el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, para elaborar la presente Acta, luego de culminar la Evaluación Detallada de las Ofertas Técnicas presentadas en la LPN N° 004-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA, para la obra **"Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica"**.


Realizado el Acto de presentación de Ofertas, en la que se admitió para evaluación las Ofertas Técnicas de los postores: **A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, y **CONSORCIO YANAYACU** conformado por las empresas **Construcción y Consultoría Latina S.A.C.** e **Inversiones Pacchioni e Ingenieros Contratistas S.R.L.**, se reunió el Comité Especial los días 05, 08 y 09 de agosto de 2016, habiendo procedido a evaluar detalladamente la documentación presentada, obteniéndose el siguiente resultado:

1. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 01 A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Especificas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.
2. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 02 CONSORCIO YANAYACU**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Especificas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

El Comité Especial ha determinado que de las ofertas técnicas de los dos (02) postores evaluados, las dos (2) propuestas cumplen con los requisitos técnicos solicitados en las Bases, siendo admitido para la apertura de su Oferta de Precios los postores **A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** y **CONSORCIO YANAYACU**.

Siendo las 09:45 horas del día 10 de agosto del 2016, se da por finalizada la sesión permanente de Evaluación de las Ofertas Técnicas, procediendo a continuación a suscribir la presente Acta en señal de conformidad.


Sr. Manuel Marcelo Reyes
Presidente del Comité Especial
LPN N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


Sr. Andrés Eugenio Brancacho Garay
Miembro del Comité Especial
LPN N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


Srta. Gloria Mercedes Landeo Aiva
Miembro del Comité Especial
LPN N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA


CESAR AUGUSTO CARPIO VALDEZ
Abogado - Notario de Lima
Reg. C.N.L. N° 39

FORMATO Nº 1: REGISTRO DE POSTORES

Licitación Pública Nacional Nº 004-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Nombre del Representante	Documento de Identidad	Firma
1	CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	JULIAN ARISTA PEREA		
2	SORCIO YANAYACU, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A.C.	GINA CAROL CHAVEZ PACCHIONI		

Lima, 04 de agosto de 2016


.....
PRESIDENTE


.....
MIEMBRO


.....
MIEMBRO

FORMATO Nº 2: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 004-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA
Obra Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica

NOTA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Sub clausula 11.2

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	a	b	c	d	e	f	g
		Carta de la Oferta Técnica	Garantía de Seriedad de Oferta S/ 36,476.00 (30.11.2016)	Autorización escrita al signatario de la Oferta	Reconocimiento Cumplimiento de las Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón	Certificado Vigente Registro Nacional Proveedores	Declaración Jurada de capacidad Libre de Contratación	Declaración Jurada de No Tener impedimentos para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado Peruano
1	A + CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	COOPERATIVA YANAYACU, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E HIJOS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA LATINA S.A.C	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

* La Garantía de Seriedad de Oferta presentada es la Carta Fianza Nº 0011-0210-9800112078-25 del Banco Continental por el monto de S/. 36,474.00; el monto solicitado en las Bases es S/. 36,476.00.

.....
PRESIDENTE

.....
MIEMBRO

.....
MIEMBRO


CESAR AUGUSTO CASTRO WNDZ
 Abogado - Número de Lima
 Reg. C.N.L. Nº 39

FORMATO N° 3: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 004-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica

SI CUMPLE
NO CUMPLE

NOTA

✓
X

Sub clausula 11.2

h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)


Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Organización del lugar de las obras	Descripción de métodos de construcción	Cronograma de movilización	Cronograma de Construcción, en Diagrama GANTT y PERT-CPM	Plan de seguridad	Personal asignado	Equipo mínimo
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1	A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CD SORCIO YANAYACU, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



.....
PRESIDENTE



.....
MIEMBRO



.....
MIEMBRO



FORMATO Nº 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 004-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica

SI CUMPLE ☒
NO CUMPLE ☒

NOTA

Sub cláusula 11.2

I: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Elegibilidad	Antecedentes de incumplimientos de contratos	Litigios pendientes	Historial de litigios	Capacidad Financiera [Patrimonio Neto (PN) Positivo]	Facturación Promedio de construcción anual S/ 3,647,610.00	Experiencia general en construcción últimos 5 años	Experiencia específica en construcción 3 Contratos S/ 1,824,000	Experiencia específica en construcción Volumen de trabajos	Recursos financieros S/ 730,000	Recursos financieros
1	CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y CONSTRUCCIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Lo dictado en el Formulario FIN - 2: Facturación Promedio de Construcción Anual, sustentada con los registros efectuados en el "Libro Registro de Ventas e Ingresos", de los años 2011, 2012 y 2013.


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO

**ABOGADO EN GENERAL
REG. C.R.T. Nº 39
ABOGADO - Notario de Liner
DESAMAGUADO**

Licitación Pública Nacional N° 004-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA

Obra Meccanismo de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento

NOTA

SI CUMPLE

NO CUMPLE

✓	✗
---	---

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Obra: Sistema de riego Chiara - Sachabamba									
		Sub Clausula 11.2					Sub Clausula 11.2				
		Personal Asignado					Personal Asignado				
		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad	Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad
		Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares
1	CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓					
2	CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓					

La experiencia se contabiliza a partir de la fecha del Título profesional, en el presente caso la fecha del Título del profesional propuesto como Ingeniero Asistente es 05.Diciembre.2012, los certificados incluidos sustentan una experiencia total en obras de 163 años; en las Bases de la Licitación se solicita un mínimo de 2 años de experiencia total en obras.

PRESIDENTE

.....MIEMBRO

.....MIEMBRO

Reg. C.N.T. N.º 39
Abogado - N.º de Lima
ALESSANDRO AUGUSTO CARPANO VALENZUELA

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

licitación Pública Nacional N° 004-2016-MINAGRI-AGRORURAL -JICA
Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyrna, departamento de Huancavelica

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

STOR : A + A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Clausula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Yanayacu	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES PARA OFICINAS, ALMACENES, PATIO DE MAQUINAS, LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO.ALOJAMIENTO DE TRABAJADORES Y SS HH, ASIMISMO DESCRIBE LA MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO QUE ASUMIRÁ LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	PROPONE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ADECUADO CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, A FIN DE ESTABLECER MECANISMOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION PROPUESTO, CONSIDERA EL TRASLADO A OBRA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, ASI COMO DE LOS PRINCIPALES MATERIALES PARA EJECUTAR LA OBRA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUNTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES, ASI COMO LA PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA DEL PROYECTO.	✓
	EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO Y ADJUNTA COMPROMISO DE ALQUILER DE DICHS EQUIPOS.	✓


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO


CESAR AUGUSTO CARRION VALDEZ
Abogado - Notario de Lima
Reg. C.N.L. N° 39

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

licitación Pública Nacional N° 002-2015-MINAGRI-AGRORURAL -JICA, SEGUNDA CONVOCATORIA
Mejoramiento de Servicio de Agua del Sistema de Riego Yanayacu, localidad de Villa Arma, distrito
de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

POSTOR : CONSORCIO YANAYACU, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A

REQUERIMIENTOS:	DESCRIPCION	CALIFICACION
ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES QUE TENDRÁN A CARGO LA EJECUCION DE LA OBRA, TAMBIEN DESCRIBE LAS INSTALACIONES QUE MONTARÁ EN OBRA PARA EL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS. ADJUNTA EL ORGANIGRAMA DE LA OBRA.	✓
DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS, ASI COMO LOS FRENTES DE TRABAJO QUE IMPLEMENTARÁ.	✓
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LÓGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DÍAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO TIENE EL PROPOSITO DE ESTABLECER LOS MECANISMOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y DE TERCERAS PERSONAS, ASI COMO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	✓
EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO


CCSS AUGUSTO CARPIO VAJEL
Notario de Lima
R55g C.C.N.T. N° 39
Año 2015